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Deze projectdefinities werden opgesteld als het inhoude-
lijk luik voor een aanbesteding van ontwerpend onder-
zoek. De vraag voor het ontwerpend onderzoek is ontstaan 
vanuit een lokale noodzaak voor innovatieve oplossingen. 
Door het exemplarische en innovatieve karakter van de 
vraagstelling binnen het Vlaamse territorium, worden de 
ontwerpend onderzoeken als testcase op het Open 
Ruimte Platform getild.

Een testcase van het ORP is exemplarisch: ze onderzoekt 
de opgaven die zich situeren tussen het maatwerk van de 
gebiedsgerichte werking en de generieke aanpak voor 
heel Vlaanderen. Ze onderzoekt hiervoor welke koppelin-
gen of synergieën tussen ruimtegebruikers en tussen 
dynamieken en opgaven kunnen ontstaan
Een testcase van het ORP is innovatief: ze zoekt naar inno-
vatieve oplossingen voor deze wederkerende opgaven. Ze 
test instrumentarium, samenwerkingsvormen en formu-
leert conclusies richting beleid.

Een testcase ORP kan gebruik maken van het ORP voor 
input en richting voor het ontwerpend onderzoek. Het ORP 
is ook het klankbord richting verschillende beleidsniveaus 
en sectoren. Daarnaast kan ORP aangrepen worden om 
verschillende partijen te informeren van projecten die 
parallel lopen in een bepaald gebied. Tegelijk is het ORP 
een kans voor de lokale actoren om aanhaking te vinden 
bij trajecten met gelijkaardige thematieken en/of doel-
stellingen via het leertraject van het ORP.

Het Open Ruimte Platform vertrekt vanuit het geloof dat 
de open ruimte een cruciale bouwsteen en hefboom is 
voor de toekomst van het sterk verstedelijkte Vlaanderen. 
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Het platform grijpt bestaande dynamieken aan om nieuwe 
inzichten en mogelijke synergiën tussen de open ruimte 
en verstedelijking te bundelen. Het wil deze verder ontwik-
kelen richting mogelijke beleidsprincipes en –methodie-
ken. En brengt daarom (1) lopende projecten, initiatieven 
en kennis samen in een leertraject, (2) het volgt en bege-
leidt ontwerponderzoek op innovatieve demonstratiepro-
jecten in een testtraject, en (3) het formuleert voorstellen 
voor een performanter beleid in een beleidstraject.

Het Open Ruimte Platform is een gedeeld initiatief van 
Ruimte Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, 
Vlaamse Vereniging van Provincies en Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten. Het brengt verschillende 
sectoren, beleidsniveaus en experts driemaandelijks 
samen.

Het Open Ruimte Platform is gegroeid vanuit het Open 
Ruimte Offensief, een toekomstverkenning van de 
Vlaamse Landmaatschappij naar aanleiding van hun 
25-jarig bestaan in 2013, waarin zes mogelijke werkvelden 
voor de open ruimte in Vlaanderen beschreven werden: 
Stadsrandbouw, Voedsellandschap, Landschapsbouw, 
Smarter Agro, Ambitieuze Landschappen en Open Ruimte 
Infrastructuur (zie brochure). Deze werkvelden vormen 
nog steeds een leidraad voor thematieken binnen het 
Open Ruimte Platform.

Een eerste horizon voor het ORP wordt gelegd in het voor-
jaar 2016 wanneer het test-, leer- en beleidstraject conclu-
sies ter discussie stelt aan een breed publiek.
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Testcase Midden West-
Vlaanderen

SYNTHESE - Midden West-Vlaanderen staat 
bekend als een intensieve landbouwstreek. 
Langere periodes van droogte en steeds dwingen-
dere Europese richtlijnen rond water- en bodem-
kwaliteit doen de landbouwers op een andere 
manier met water omgaan (bv. waterbuffering op 
eigen terrein). Tegelijk wordt met de klimaatsveran-
dering de streek steeds vaker getroffen door zware 
wateroverlast. Smarter Agro wil vertrekken vanuit 
de situatie van de landbouwbedrijven en de water-
opgave (zowel watertekort en –overlast) aangrijpen 
als kans om een nieuw landschap te bouwen. Het 
inschakelen van individuele waterputten en een 
slim beeksysteem wordt onderzocht op zijn geïnte-
greerde mogelijkheden voor landbouw, water en 
natuur. Via ontwerpend onderzoek wil het Open 
Ruimte Platform coalities van bedrijven en finan-
cieringsstructuren uittesten voor de creatie van 
een nieuw landschap.
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1.1. Zoeken naar intensieve productieve landschappen
West-Vlaanderen kent uitermate vruchtbare grond. Hierdoor zijn grote delen ontwikkeld tot 
intensief landbouwgebied. Wat is ontstaan als landbouw met gemengde bedrijfsvoering in 
een landschap met kleinschalige kavels en een verspreid patroon van hoeves, gehuchten en 
dorpen kende de laatste decennia onder impuls van een schaalvergroting in de landbouw een 
enorme transformatie. Momenteel is de streek een internationaal centrum van de agro-
industrie waar verschillende teelten hoog dynamische landbouw en verwerkende industrie 
samengaan. Dit met grote gevolgen voor het landschap, grond- en bodemkwaliteit en mobili-
teit in de regio.

Om ten volle in te zetten op de leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving en kansen voor de 
landbouw zullen deze samen ontwikkeld moeten worden. Het concept productief landschap 
stelt een integrale benadering van het landschap voorop. Er wordt proactief een visie 
gevormd over het landschap waarbij alle functies (landbouw, natuur, recreatie, waterbe-
heer,…) tegelijkertijd én in samenhang beschouwd worden en de nodige toekomstperspectie-
ven krijgen.

1.2. Verduurzaming van landbouw voor water- en bodemkwaliteit
De Europese regelgeving op vlak van water- en bodemkwaliteit, wil de watervervuiling door 
nitraten uit agrarische bronnen terugdringen om verdere verontreiniging te voorkomen in 
zowel oppervlakte- als grondwater. Gedragscodes voor goede landbouwpraktijken werden 
opgesteld zoals toepassingsperioden, het gebruik van mest in de nabijheid van waterlopen en 
op hellingen, methoden voor de opslag van dierlijke mest, uitrijmethoden en teeltrotatie en 
andere vormen van grondbeheer. Elk land staat zelf in voor de implementatie ervan. In België 
zijn deze richtlijnen van kracht onder het mestactieplan (MAP). Momenteel is MAP 5 in opstart 
en MAP 4 in werking (2011-2014), hierin staat onder andere dat er geen bemesting mag 
gebeuren op een strook naast de waterlopen. De actieplannen worden steeds strenger wat 
zijn gevolgen heeft voor de uitbating van het individuele bedrijf.

1. Aanleiding
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In Vlaanderen kent de provincie West-Vlaanderen het grootste aantal rode MAP-meetpunten. 
Dit zijn meetpunten waar de nitraatconcentratie gedurende een meetjaar 1 keer of meer 
hoger is dan 50 mg NO3/l.Het is niet in altijd mogelijk om steeds onder die norm van 50 mg 
NO3/l te blijven. Vooral bij de teelt van kapitaalintensieve teelten – die in deze regio frequent 
voorkomen – is dit een knelpunt. Denitrificatietechnieken als aanvulling op een beredeneerde 
bemesting in combinatie met een optimaal bodembeheer vormen een nieuwe uitdaging 
teneinde de Europese nitraatdoelstellingen te halen.

1.3. Klimaatsverandering zorgt voor langere periodes van droogte en sneller 
opeenvolgende wateroverlast

De klimaatsverandering zorgt voor langere periodes van droogte. Dit zorgt in Midden West-
Vlaanderen voor irrigatieproblemen van de landbouw. Er wordt aan wateropvang gedaan 
door landbouwers in open putten op het eigen terrein, maar ook de provincie legt spaarbek-
kens aan die bij droogte van water kunnen voorzien. De open putten worden voornamelijk 
gevoed met overtollig regenwater in de winterperiode. Dit water is dan een strategische 
voorraad die in de zomerperiode bij dreigende droogtestress van de gewassen kan ingezet 
worden als irrigatiewater. Bekkens die een overstromingszone combineren met een spaar-
functie zijn voorzien van een bevoorradingspunt waar landbouwers bij watertekort water 
kunnen opzuigen (met aalton) en transporteren naar de hoeve. In periodes van langdurige 
droogte kan deze manier van werken evenwel aanleiding zijn tot veel zwaar verkeer rond het 
spaarbekken.

Door de klimaatsverandering krijgen we ook steeds vaker te maken met wateroverlast. Dit kan 
zorgen voor overstromingen in laaggelegen gebieden waarbij modder op wegen en in gebou-
wen terecht komt. West-Vlaanderen kent een gemiddelde erosie van 1mm per jaar. Rekening 
houdend met een vruchtbare laag grond slechts 20 tot 60 cm, betekent dit dat wanneer op de 

    
 
   Eindrapport - Duurzaam waterbeheer in de Westhoek en de regio Roeselare-Tielt 
    

 

99 

Figuur 24:  Kaart met de locatie van de waterspaarbekkens aangelegd door de Dienst Waterlopen 
van de Provincie West-Vlaanderen (opgemaakt in GIS) 
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huidige manier verder gewerkt wordt, de vruchtbare teeltlaag binnen 200 tot 600 jaar is 
weggeërodeerd. Naast het verlagen van het erosierisico door het nemen van een aantal 
teeltmaatregelen (zoals verhogen van het organische stofgehalte van de bodem, inzaai 
groenbedekkers, gebruik van drempeltjes bij ruggeteelten, …) kunnen ook grasstroken langs 
waterlopen helpen voorkomen dat aardedeeltjes van de akker afspoelen.

Weides zijn minder gevoelig voor wateroverlast en worden door de provinciale dienst waterlo-
pen soms ingeschakeld als waterbuffer om zo veel mogelijk water vast te houden boven-
strooms en vertraagd vrij te geven. Een rem in de beek kan zorgen dat het lager gelegen veld 
ernaast het water zal opvangen. Deze remmen of knijpconstructies worden vaak aangelegd 
door bij een berm de taluds met elkaar te verbinden of worden voorzien in de beek bij de 
aanleg van een weg erover. 

Het watervraagstuk speelt dus op vele vlakken en is waarschijnlijk niet in één beweging op te 
lossen. Een combinatie van verschillende toepassingen in één inrichting kan evenwel een 
belangrijke meerwaarde opleveren voor verschillende doelstellingen. 

1.4. Smarter Agro: nieuwe kansen voor een intensief landbouwgebied?
Momenteel zitten de landbouwers in het gebied op hun grenzen op vlak van bedrijfsuitbrei-
ding, klagen steeds meer omwonenden van de overlast door de opschaling van de landbouw 
en is er werk aan de ecologische kwaliteit van de regio. Om afzonderlijke toekomstperspectie-
ven te bieden voor elk van deze doelgroepen is er ruimte tekort. Wil deze regio zich verder 
ontwikkelen, moet er gezocht worden naar slimme koppelingen met winsten voor de verschil-
lende facetten van het gebied.

Anders dan in streken zoals bijvoorbeeld Haspengouw heeft de uitbouw van de landbouw en 
zijn nevenactiviteiten de landschappelijke kwaliteiten naar de achtergrond verdrongen. 
Nochtans is het net daarom dat er in deze regio kansen liggen voor de uitbouw van een 
innovatief landschap waar kansen voor de landbouw gecombineerd worden met de verbete-
ring van de leefomgeving en ecologische waarden. Recente overeenkomsten tussen de 
provincie en de Vlaamse Landmaatschappij in de regio Ledegem-Moorslede en het Ruimtelijk 
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Strategisch Project Glastuinbouw zetten hierop in. Ze willen het productieve landschap 
koppelen aan de uitbouw en visievorming voor een nieuw landschap dat toekomstperspectie-
ven biedt voor verschillende facetten in de regio. 

Tegelijk zijn er partijen die aan deelaspecten van deze vraagstukken werken, zoals de provin-
ciale dienst Waterlopen met uitvoeringsplannen voor overstromingsgebieden zoals in de 
regio Pittem-Wingene. Inagro, die als onderzoeks- en adviesorgaan staan voor innovatie en 
verduurzaming van de landbouw. Ze begeleiden landbouwers in het optimaliseren van 
bemesting en bodemvruchtbaarheid maar willen tegelijkertijd ook de mogelijkheden van 
denitrificatietechnieken op oppervlaktewater uittesten. Daarnaast zijn land- en tuinbouwers 
zelf vragende partij voor het ter beschikking hebben van voldoende kwalitatief water in de 
zomerperiode. Terwijl particulieren en gemeentebesturen bezorgd zijn om de stijgende 
dreiging van wateroverlast.

Kan een slimme koppeling van doelstellingen leiden tot projecten die alle deelaspecten 
meenemen? 

B
u
f
f
e
r
i
n
g
 
o
p
 
l
a
n
d
b
o
u
w
g
r
o
n
d
,
 
b
r
o
n
:
 
P
r
o
v
i
n
c
i
e
 
W
e
s
t
-
V
l
a
a
n
d
e
r
e
n
 
d
i
e
n
s
t
 
W
a
t
e
r
l
o
p
e
n



16

2. Context

2.1. Verschillende grootschaligere pro-
jecten in de regio die draagvlak kunnen 

gebruiken, en concrete kleinere tests:

1.	 Ruimtelijk Strategisch Project 

 Glastuinbouw
Wie: Provincie West-Vlaanderen, 13 gemeenten, 
VLM, Inagro, de sector in opdracht van Ruimte 
Vlaanderen 
Timing: tot mei 2016 (totaal 3 jaren) 
Gebied: 13 gemeenten van Midden West-
Vlaanderen 
Opdracht: verkennen, uitwerken en uitvoeren van 
nieuwe methodes en technieken die economische 
leefbaarheid voor landbouwbedrijven combineren 
met de opbouw van een aantrekkelijker land-
schap, breder dan glastuinbouw

2. Inrichtingsnota Provincie West-
Vlaanderen en VLM voor de regio Le-

degem-Moorslede
Wie: Provincie West-Vlaanderen en VLM 
Timing: 2014-2017 
Gebied: 3 gemeenten (Roeselare, Moorslede, 
Ledegem) 
pdracht: opmaak van een landinrichtingsnota op 
basis van verbeteren omgevingskwaliteit door de 
integratie van ecologische, economische en 
maatschappelijke belangen van het gebied. De 
inrichtingsnota bestaat uit een beschrijving van 
de opties en gewenste maatregelen voor een 
gebied, een instrumentenafweging, een duidelijke 
afbakening van het gebied waar een instrument 
kan worden toegepast, een motivatie waarom een 
instrument kan worden toegepast, een beheer-
plan, uitvoeringsprogramma en een 
financieringsplan.

3. Inrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid
Wie: VLM in overleg met de betrokken gemeente-
besturen, VMM, AWV, de provincie West-
Vlaanderen en het Regionaal Landschap 
Houtland. 
Timing:  Het eindvoorstel van inrichtingsplan is 
door de bevoegde minister goedgekeurd op 27 juni 
2012. De uitvoeringswerken zullen starten vanaf 
april 2015. 
Gebied: Wingene, Torhout, Oostkamp 
Inhoud: Inrichtingsplan om de landelijke omge-
ving van Groenhove en het Vrijgeweid aantrek-
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kelijker te maken voor bewoners en recreanten.

4. LEADER-project Midden-West-

Vlaanderen
Wie: Provincie West-Vlaanderen, gemeenten en 
middenveldorganisaties

Timing: 2014-2020 
Gebied: Midden-West-Vlaanderen 
Missie: Europees subsidiëringsprogramma voor 
bottom-up plattelandsontwikkeling dat kansen 
biedt aan vernieuwende en duurzame initiatieven 
bedacht en uitgewerkt door mensen ter plaatse. 
LEADER zet in op verhogen van belevingswaarde 
in de regio, versterken van het sociaal dorpsweef-
sel en een vitaal en aan het platteland aangepast 
ondernemerschap.

2.2. Afgelopen projecten:

-	 PPDO II: Plan voor wetenschappelijke 
ondersteuning van een beleid gericht op 

duurzame ontwikkeling
o	 Eindrapport 
o	 Ontwerpend Onderzoek (case regio 
	 Roeselare)

-	 Thought 4 Food:
o	 In het kader van EFRO-doelstelling II heeft 
de provincie West-Vlaanderen, in samenwerking 
met de lokale economische actoren, per deelregio 
in West-Vlaanderen projecten ingediend. De 
projecten ondersteunen in elke regio de innovatie 
in het bedrijfsleven. In de regio Midden West-
Vlaanderen ligt de nadruk op de agro-voedingsin-
dustrie. In het kader van T4F zijn in Roeselare het 
MIUMMM opgericht, dat is het Vlaams Huis van de 
Voeding, en het Opleidingsatelier voor de Voeding. 
In Poperinge is de AgroCleantech Cluster 
ontstaan. 
o	 1 maart 2010 tot 31 augustus 2012 
-	 Een sectorale aanzet tot visie en actieplan 
voor land- en tuinbouw in noord en midden 
West-Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij en 
Provincie West-Vlaanderen, eindrapport, juni 
2008

-	 LEADER-project Tielts Plateau
Wie: Provincie West-Vlaanderen, gemeenten en 
middenveldorganisaties 
Timing: 2007-2013 (projecten uitgevoerd tot 2015) 
Gebied: Ardooie, Dentergem, Pittem, Ruiselede, 
Tielt, Wingene, Beernem, Oostkamp 
Missie: Europees subsidiëringsprogramma voor 
bottom-up plattelandsontwikkeling dat kansen 
biedt aan vernieuwende en duurzame initiatieven 
bedacht en uitgewerkt door mensen ter plaatse. 
LEADER Tielts Plateau zet in op verhogen van 
belevingswaarde in de regio, versterken van het 
sociaal dorpsweefsel en een vitaal en aan het 
platteland aangepast ondernemerschap.

-	 …
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3. Ambitie

3.1. Ambitie lokale partners
Als kernactoren zitten de provinciale dienst gebiedsgerichte werking, dienst waterlopen, 
Vlaamse Landmaatschappij, Inagro en de betrokken gemeenten samen. De gemeente 
Wingene werd in dit kader reeds geconsulteerd.

Het lokale kernteam wil komen tot een gefaseerd projectexperiment. Dit onderzoek is hierin 
een eerste fase dat moet leiden tot implementatie van deelaspecten door verschillende 
kernactoren.

Alle partijen willen nieuwe samenwerkingsvormen definiëren om tot een integraal kader te 
komen voor afzonderlijke ingrepen die water, landbouw en landschap met elkaar verbinden.

Het projectexperiment dient om draagvlak te creëren voor inrichtingsplannen op grotere 
schaal.

De provinciale dienst Waterlopen is bevoegd voor het grootste deel van de West-Vlaamse 
waterlopen en zet in de komende jaren sterk in op interventies rond de waterlopen in het 
gebied rond Wingene. Zij werken aan waterbuffering en bekenonderhoud. 
Gezien de overstroming van 28 juli 2014 is de urgentie in dit gebied zeer hoog en het draagvlak 
groot voor alle gemeenten en inwoners om samen te werken.

De gemeenten proberen nu bij ingrepen die gebeuren maximaal in te zetten op winsten in 
verband met waterbuffering en maatregelen in overstromingsgevoelig gebied maar mist een 
grotere visie en afstelling waarbinnen dit kadert. De druk is hoog om uit te zoeken waar en hoe 
middelen het best worden ingezet om individuele ingrepen in een breder kader te plaatsen. De 
ambitie is om vanuit een breder onderzoek zo geïntegreerd mogelijk een beeld te krijgen hoe 
de wateroverlast beperkt kan worden.

Inagro kent het gebied rond Wingene minder goed maar heeft de ambitie tests uit te voeren 
rond slimme beek- en puttensystemen meer stroomopwaarts. Ze zoeken een geïntegreerde 
oplossing voor erosie, watervoorziening bij droogte en denitrificatie.
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Denitrificatietechnieken als aanvulling op een beredeneerde bemesting in combinatie met 
een optimaal bodembeheer vormen een nieuwe uitdaging teneinde de Europese nitraatdoel-
stellingen te halen. Inagro heeft hierin de eerste oriënterende onderzoekstappen gezet en wil 
deze verder ontwikkelen.

Provinciale dienst gebiedsgerichte werking bouwt samen met VLM aan een integrale 
benadering.

Momenteel is het zeer moeilijk om bij ingrepen door en met landbouwers het landschap mee 
te nemen. Het is de ambitie om vanuit een integrale aanpak en urgentie voor landbouw- en 
watervraagstukken ook bouwen aan het landschap mee te nemen en winsten voor andere 
functies (ecologisch, belevingswaarde, …) te optimaliseren. 

3.2. Ambitie van het ORP
Met een casestudie in Midden-West-Vlaanderen wil het Open Ruimte Platform innovatie 
stimuleren op vlak van samenwerkingsvormen en financieringsstructuren voor het water-
vraagstuk gekoppeld aan de creatie van een nieuw landschap in intensief landbouwgebied. 
Dit vraagstuk beperkt zich niet alleen tot het onderzoeksgebied maar is exemplarisch voor 
een opgave die op verschillende plaatsen in Vlaanderen aan de orde is.

Er wordt gezocht naar families van opgaven, dit zijn wederkerende opgaven in het territorium 
die zich situeren tussen het maatwerk van gebiedsgericht werken en een gebiedsdekkende 
generieke aanpak van Vlaanderen. Het Open Ruimte Platform vertrekt bij deze case voor de 
familie van opgaven vanuit het toekomstperspectief “Smarter Agro” (zie brochure Het Open 
Ruimte Offensief).

Het is de ambitie om met deze testcase een lokale dynamiek en ambitie te versterken en 
tegelijk aanbevelingen te formuleren voor een wederkerende familie van opgaven. Er wordt 
gezocht naar conclusies op vlak van: 
-	 instrumentarium,  
-	 nieuwe samenwerkingsvormen, 
-	 beleidsaanbevelingen.

De case mag niet opgesloten raken in een som van individuele belangen. De samenwerkings-
vorm, het proces en financieringsstructuren kent een specificiteit binnen een lokale context, 
maar hangt steeds vast aan een reflectie over de herhaalbaarheid van deze testcase op 
andere locaties (wie, waar, wanneer, wat, hoe, …). Hiervoor dienen onder andere de momenten 
van terugkoppeling met het Open Ruimte Platform.

De testcase koppelt de zoektochten van verschillende lokale partners waarbij open gestaan 
wordt voor andere samenwerkingen. Er worden uitspraken gedaan over de mogelijke rol van 
nieuwe, innovatieve actoren, ... om tot een fijner inzicht te komen in de familie van opgaven. Er 
zijn vandaag al heel wat nieuwe actoren actief in de open ruimte die zoeken naar nieuwe 
werkvormen en allianties en hebben een andere verhouding met overheden en middenveld. 
Soms werken deze heel lokaal, soms zijn zij op grotere schaal werkzaam. Conclusies van de 
testcase kunnen leiden tot het beschrijven van nieuwe actoren. 
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3.3. Ambitie voor de opdracht
Onderzoeken van samenwerkingsvormen en financieringsstructuren voor de waterproble-
matiek gekoppeld aan de creatie van een nieuw landschap in intensief landbouwgebied.

FASE 1 
Ontwerpend onderzoek: 
-	 voortgezet cartografisch onderzoek om de uitdaging verder in kaart brengen 
-	 opzetten van gesprekken met stakeholders 
-	 ontwikkelen basishypothese 
-	 verifiëren hypothese in het bijzonder met landbouwers 
-	 verbeelden van resultaten 
-	

Teamsamenstelling koppelt expertise op vlak van: 
-	 landschapsarchitectuur 
-	 watersystemen 
-	 publieke en recreatieve ruimte 
-	 agrarische kennis 
-	 ontwerpontwikkeling/regionale ontwikkeling

FASE 2 
Uitwerking en implementatie van deelaspecten door: 
-	 de opmaak van technische dossiers en uitvoering door de provinciale dienst  
	 Waterlopen,  
-	 acties die geïntegreerd kunnen worden in de gebiedsinrichting van VLM, strategische  
	 projecten, ...  
-	 het indienen van LEADER-projecten 
-	 gemeenten door een beter kader voor afzonderlijke ingrepen 
-	 …
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4. Opgave

Het onderzoeken van een wederkerende opgave: samenwerkingsvormen en financierings-
structuren voor de waterproblematiek gekoppeld aan de creatie van een nieuw landschap in 
intensief landbouwgebied.

Het ontwerpend onderzoek zoekt naar innovatie vanuit drie onderzoekniveaus: het dubbele 
watervraagstuk, de rol van de landbouw(er) en de verbetering van omgevingskwaliteit.

De opdracht bestaat uit het koppelen van landbouw, water en landschap en het zoeken naar 
gemeenschappelijke winsten en toekomstperspectieven voor de regio. Dit ontwerpend 
onderzoek is een eerste fase voor een breder kader voor de uitvoering van 
projectexperimenten.

Het onderzoek koppelt verschillende schalen aan elkaar, het doet uitspraken over percelen en 
individuele eigenaars, maar ook op grotere schaal van het watersysteem.

Als testcase Smarter Agro zoekt het naar samenwerkingsvormen, instrumenten en beleids-
aanbevelingen voor verschillende beleidsniveau’s en sectoren. Het onderzoekt welke syner-
giën mogelijk zijn en hoe deze tot stand kunnen komen. Het zoekt hierbij conclusies die 
toegepast kunnen worden op andere plaatsen in Vlaanderen.

4.1. Onderzoekniveaus

Onderzoekniveau 1: geïntegreerd werken aan het watervraagstuk
Er wordt onderzocht en gedemonstreerd welke mogelijkheden een koppeling van putten door 
een beeksysteem kan bieden. Het is denkbaar dat open putten die aan elkaar gelinkt worden 
in een beeksysteem met remmen water kunnen bufferen bij overlast en ook de omliggende 
velden kunnen ontlasten. Omdat zowel in tijden van droogte elke vierkante cm wateropslag 
van tel is, als bij (uitzonderlijke) overstromingen de buffercapaciteit nooit groot genoeg kan 
zijn. Daarnaast wordt er voornamelijk bovenstrooms onderzocht hoe de buffercapaciteit kan 
vergroot worden door het inschakelen van putten van landbouwbedrijven in een 
beeksysteem. 
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Hoofdvragen: 
-	 Wat is de opvangcapaciteit bovenstrooms van het inschakelen van individuele 
waterputten in een beeksysteem voor het reduceren van overstromingsgevaar beneden-
strooms? 
-	 Welke winsten biedt dit niet alleen voor de wateroverlast benedenstrooms, maar hoe 
kunnen ook erosiemaatregelen / waterkwaliteit en denitrificatie / biodiversiteit (kikkerpoe-
len) / ecologische waarde / landschappelijke waarde / toegankelijkheid van het landschap / 
recreatiemogelijkheden  / energielandschap / … geïntegreerd worden binnen dit systeem? 
-	 Wie is verantwoordelijk voor wat? En welke instrumenten kunnen gebruikt worden 
wanneer? 
-	 Hoe kan dit gefinancierd worden?  
-	 Welke samenwerkingen ontstaan hierrond?

Onderzoekniveau 2: de positie van de landbouw(er)
Midden-West-Vlaanderen is in de eerste plaats een intensief landbouwgebied. Extra zorg 
wordt besteed aan de rol van de landbouwer in dit verhaal. Zij worden behandeld als doel-
groep in het onderzoek. Er wordt onderzocht of en op welke manier de landbouwer een 
centrale rol kan opnemen binnen een grotere visie op vlak van waterbuffering en de creatie 
van een nieuw landschap.

De klemtoon wordt gelegd op winsten voor de regio als landbouwgebied. Men onderzoekt 
winsten voor waterberging voor eigen gebruik in relatie tot de uitbreidingsmogelijkheden van 
bedrijven, het integreren van zwaar transport (bv. uitwijkstroken), nieuwe samenwerkingsvor-
men voor de landbouw op niveau van coöperatieve werking, verbreding van landbouw, nieuwe 
financiële activiteiten (het ontstaan van waterboeren), het ontstaan van nieuwe actoren/
tussenschakels, …

Hoofdvragen: 
-	 Hoe kan voor de landbouw de toegang tot water vergroot en gegarandeerd worden? 
-	 Wat zijn de winsten voor en mogelijke bedragen door de landbouw(er) in het geïnte-
greerd watervraagstuk en het bouwen aan het landschap? Hoe kan dit voor de landbouwer 
een economische meerwaarde vormen? 
-	 In welke mate zal dit de huidige bedrijfsvoering beïnvloeden? 
-	 Met welke instrumenten en welke verantwoordelijkheden kan de positie van de 
landbouw in dit gebied ondersteund worden?

Onderzoekniveau 3: werken aan een nieuw landschap
Dit onderzoekniveau tracht de mogelijkheden van bouwen aan het landschap binnen samen-
werkingen rond water en landbouw mee te integreren. Het onderzoekt de meerwaarde op vlak 
van ecologie, natuurlijke waardes, beeldwaarde, leefkwaliteit, energiewinning, recreatie, 
toegankelijkheid, … van het landschap.

Hoofdvragen: 
-	 Hoe kunnen visies op het landschap mee geïntegreerd worden bij ingrepen rond 
water?  
-	 Hoe kan de omgevingskwaliteit verbeterd worden in individuele ingrepen? 
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-	 Welke samenwerkingen kunnen hierbij aangegaan worden en welke financiering 
hoort hierbij?

4.2. Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied spreidt zich uit langs de waterlopen die aflopen naar Oostkamp. De 
waterlopen liggen op grondgebied van gemeenten Pittem, Wingene, Ardooie, Lichtervelde en 
Oostkamp. De bovenstromen liggen voornamelijk in Pittem, maar effecten van waterbuf-
fering bovenstrooms worden bekeken tot Oostkamp. De exacte afbakening van het werkge-
bied is onderdeel van de opgave. Er kan gekozen worden om in te zoomen op bepaalde 
locaties en percelen voor het  demonstreren van specifieke uitwerkingen.

Overstromingsgevoelig gebied
Sinds de overstromingen in de zomer van 2014 is momenteel de vraag en draagvlak naar 
acties en geïntegreerde oplossingen groot. Men probeert reeds zo veel mogelijk ingrepen te 
optimaliseren (bv. fietspad verhogen bij heraanleg voor vergroting beekcapaciteit) maar mist 
nog een breder kader. Men voorziet in de komende jaren acties op vlak van onderhoud van de 
waterlopen, het heropwaarderen van het fijnmazig netwerk van grachten (terug openleggen 
van ingebuisde grachten), erosiebestrijding in hellende gebieden, maatregelen voor het 
afremmen van de snelheid van afvloeiend water, aanleggen van gecontroleerde overstro-
mingsgebieden. Acties worden meegenomen in het onderzoek.

Open putten
In het geselecteerde projectgebied liggen verschillende individuele waterputten van land-
bouwers waarvan ongeveer de helft  een capaciteit heeft van 1000 tot 6000m3 (de andere 
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helft is kleiner).  Deze bekkens worden in de winterperiode gevuld met overtollig regenwater 
afstromend van de velden. Dit vormt dan een strategische voorraad die ingezet wordt als 
irrigatiewater in de zomerperiode. In het geselecteerde projectgebied liggen ook provinciale 
waterbekkens. Een aantal van de bekkens combineren een overstromingszone met een 
spaarfunctie. Een aantal bekkens vormen enkel een overstromingsbekken.  

Open putten worden in dit gebied aangelegd in functie van de waterbehoefte van de betrok-
ken bedrijven. In een streek met intensieve groenteteelt is dit onder andere ten behoeve van 
irrigatie. Open putten met dit doel zijn voor het bedrijf nuttig in de periode van pakweg mei tot 
eind september. Na september worden ze gevuld met afstromend overtollig regenwater. 
Eénmaal gevuld is het ‘wachten’ op een volgende droge periode in de volgende zomer. Deze 
open putten zouden in de winterperiode een meer dynamisch karakter kunnen krijgen waarbij 
ze in periodes van neerslag gevuld worden, en na de neerslag opnieuw leeg lopen. Net zoals 
de provinciale waterbekkens werken. In de aanloop van de zomerperiode (vanaf april) moeten 
ze dan wel weer primair de functie krijgen waarvoor ze oorspronkelijk zijn aangelegd; nl. als 
irrigatiebekken.  Ook in periodes van (dreigende) wateroverlast in de zomer kunnen ze een 
extra bergend vermogen creëren. Om dit te realiseren zijn niet alleen bouwtechnische 
ingrepen nodig, er moet ook een juridische structuur opgezet worden (cfr. agrobeheergroe-
pen of de werking van polderbesturen) waarbij de ‘sturing’ van de open putten geregeld wordt. 
De inlaatconstructies van de open putten kunnen ook op die manier aangepast worden dat de 
waterinstroom in zomerperiodes vlotter gebeurt met respect voor oa vismigratie.

Gekoppeld aan het dynamische karakter van de open putten kan ook het denitrificerend 
vermogen gestimuleerd worden. Dit kan een belangrijke bijdrage opleveren in het bekomen 
van een groen MAP-meetpunt in een gebied met intensieve groenteteelt.
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5. Proces en resultaten

Voorbereiding
 
1.	 Projectdefinitie						     april 2015 
2.	 Goedkeuring financiering ontwerpend onderzoek	 mei/juni 2015

Fase 1
 
3.	 Aanbesteding ontwerpend onderzoek			   6 à 9 maanden 
 
Het ontwerpend onderzoek gaat over de mogelijkheden van het koppelen van water, land-
bouw en landschap bij het ontwerpen van een slim beek- en puttensysteem. De resultaten van 
dit ontwerpend onderzoek moeten richting kunnen geven bij de opmaak van technische 
dossiers. 
Raming kosten: 60.000 euro (exclusief BTW).

4.	 Conferentie Open Ruimte Platform 			   voorjaar 2016

Fase 2
 
5.		  Implementatie van deelaspecten in werking van kernteam



31

6. Partners

Kernactoren
-	 Provincie West-Vlaanderen, dienst Gebiedsontwikkeling 
-	 Provincie West-Vlaanderen, dienst Waterlopen 
-	 Inagro 
-	 VLM 
-	 Gemeenten Wingene, Pittem, Ardooie, Oostkamp, …

Andere betrokken actoren
- 	 Westtoer 
- 	 Particuliere landbouwers 
- 	 Rol van een expertise(centrum) voor waterboeren, agrotoerisme, agro-coöperatieve 
- 	 …
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Pajottenland 
- Brussel
Testcase Voedsellandschap

HET OPEN RUIMTE PLATFORM

 

PROJECTDEFINITIE 
Maart 2015 
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Colofon

Versie 27 maart 2015

Opgesteld door Architecture Workroom Brussels 
(Joachim Declerck, Roeland Dudal, Tine Segers) 
 
Workshops
3/10 Patrick Moyersoen (SUM Research)

14/10 Johan Laeremans (VLM), Frank Vermoesen 
(BIM)

8/1 Saartje Degelin, Lien Vandebroeck 
(Boerenbond), Kaat Smets, Nick Van Hemel, Luk 
De Jonghe (Ruimte Vlaanderen)

28/2 Johan Laeremans, Sylvie Fosselle (VLM), 
Saartje Degelin (Boerenbond), Kaat Smets, Nick 
Van Hemel, Luk De Jonghe (Ruimte Vlaanderen)

18/3 Terugkoppelmoment met brede groep 
actoren
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Testcase Pajottenland - 
Brussel

SYNTHESE - Steden zetten steeds meer in op lokaal 
geproduceerd voedsel terwijl landbouw in de 
stadsranden vaak verder verdrongen wordt door 
andere functies. Het Pajottenland is een traditio-
nele landbouwstreek. De nabijheid van Brussel 
biedt mogelijkheden voor de landbouw en zijn 
gemeenten errond om zich te ontplooien samen 
met de stad tot een echt voedsellandschap en de 
rechtszekerheid voor de landbouw in sterk verste-
delijkt gebied te garanderen. Het Open Ruimte 
Platform wil onderzoeken hoe de toegang tot grond 
verzekerd kan worden voor landbouwers, hoe distri-
butie, verwerking en afname georganiseerd kunnen 
worden binnen een lokale voedselstrategie, welke 
impact dat ruimtelijk heeft en welke winsten hier-
door kunnen geboekt worden?
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1.1. Groeiende interesse in lokale voeding
De vraag naar lokaal geproduceerd voedsel stijgt. De laatste jaren groeide in België niet alleen 
de consumptie van lokale producten, ook het landbouwareaal voor biologische landbouw 
vergrootte en verschillende experimenten werden opgezet van nieuwe verkoopsvormen (bv. 
CRU, zelfplukboerderijen, …) tot een andere bedrijfsvoering zoals Community Supported 
Agriculture. 
Ook in Brussel stijgt de interesse in lokaal geproduceerd voedsel. In 2011 lanceerde Leefmilieu 
Brussel een actieplan voor Duurzame voeding. Dit kan een kans zijn voor landbouwgebieden 
zoals het Pajottenland om hun positie te versterken en actief de link met de verstedelijking op 
te zoeken. 
Maar wat zijn mogelijke winsten van een lokaal voedselsysteem voor een samenleving van de 
stedeling tot de dorpen? Hoe kan dit georganiseerd worden? En kan dergelijke strategie de 
rechtszekerheid van vruchtbare landbouwgrond in sterk verstedelijkt gebied bevorderen?

1.2. Sterke druk op landbouw in verstedelijkt gebied
Voor landbouwers is het geen evidentie een bedrijfsvoering uit te bouwen of te behouden in 
sterk verstedelijkt gebied. Uitbreiden in aantal hectaren grond is hier vaak geen optie. Zelfs 
niet op zeer vruchtbare grond in een historisch landbouwgebied. De toenemende concur-
rentie om grond heeft de grondprijzen in Vlaanderen in tien jaar tijd verdrievoudigd. Zo is de 
gemiddelde prijs voor landbouwgrond tussen 1995 en 2006 gestegen van 9.727 euro naar 
27.190 euro (rapport FIAN, september 2014) waardoor de toegang tot grond één van de 
grootste knelpunten is zowel voor bestaande als voor nieuwe landbouwers. Ook neemt het 
landbouwareaal af door de verdrukking van landbouw door speculatie, aanhoudende 

1. Aanleiding

STRATEGISCH PLAN 
KORTE KETEN

Afdeling 
Duurzame Landbouwontwikkeling

Vlaamse overheid | Beleidsdomein Landbouw en Visserij

STRATEGISCH PLAN  
BIOLOGISCHE LANDBOUW  
2013-2017
Vlaamse overheid | Beleidsdomein Landbouw en Visserij
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verstedelijking en recreatief grondgebruik. En terwijl er steeds minder landbouwbedrijven 
zijn in ons land, voeren vele bestaande bedrijven een schaalvergroting door. Dit ontmoedigt 
vooral jonge en kleine landbouwers die minder kapitaalkrachtig zijn. 
Recent stonden nieuwe actoren op zoals De Landgenoten, Terre-en-vue en Land-in-zicht die 
gronden aankopen en ter beschikking stellen van biologische landbouwbedrijven. Op Vlaams 
niveau werken instrumenten zoals de grondenbank en recht van voorkoop om de toegang tot 
grond te bevorderen. 
Toch is er een grote vraag naar transparantie van de grondenmarkt, momenteel zijn er vaak al 
afspraken rond verkoop gemaakt voordat de gronden op de markt komen of worden verkocht 
voor niet-agrarisch gebruik. 
De Vlaamse regering ondersteunt actief landbouwers die willen inzetten op lokaal geprodu-
ceerd voedsel en korte keten met o.a. het Strategisch plan Biologische Landbouw en het 
Strategisch plan Korte Keten. En in de steden wil men inzetten op een betere toegang tot 
lokaal geproduceerd voedsel, het in 2011 gelanceerde Brusselse actieplan voor duurzame 
voeding bijvoorbeeld linkt een aantal acties rechtstreeks aan de landbouwers dicht bij de 
stad.

1.3. Opkomst van nieuwe vormen van verwerking, distributie en verkoop
Uit de landbouwstudie Vlaamse Rand van VLM (2014) blijkt dat landbouwers de voordelen 
zien van hun ligging ten opzichte van de stad (nabijheid van afzetmarkt, seizoensarbeiders, 
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…), maar in praktijk blijft Brussel nog vaak een blinde vlek. Een betere organisatie en transpa-
rantie van de mogelijkheden voor stedelijke voedselverdeling, -verwerking en -afname kan 
deze kansen vergroten. In Barcelona hebben ze de voedselproductie in nabijheid van de stad 
in Baix de Llobregat gekoppeld aan deze stedelijke vraag naar lokaal geproduceerd voedsel. 
Het landbouwgebied werd er verder uitgebouwd als een landbouwpark, een instrument om 
landbouw op plekken met grote stedelijke druk te versterken. Door de organisatie van mark-
ten en distributie in en naar de stad werd ook de stedelijke afzetmarkt meer georganiseerd 
wat op zijn beurt de stadsnabije landbouw extra kansen biedt.

Vroeger was de link tussen de stad en zijn omliggende landbouw veel sterker en hielden 
beiden elkaar in stand. Rond Brussel had men de boerkozen, landbouwers die hun voedsel 
naar de stad brachten en bemesting uit stad werd terug meegenomen om hun land te 
bevruchten. Met de modernisering van de stad is deze link komen te vervallen en is ook 
langzaam de link tussen de voedselproductie en nabije verstedelijking vervaagd. Vandaag 
merken we echter dat overlevingsstrategieën van de landbouwers dwingen de bedrijfsvoe-
ring te heroriënteren, dit kan gaan van schaalvergroting tot diversifiëring en verbreding van 
bedrijven. Ook de korte keten, de link met rechtstreekse afzetmarkt, biedt opnieuw perspec-
tieven. Er onstaan plukboerderijen en hoevewinkels voor rechtstreekse verkoop. Aan de 
andere kant van de keten ontstaan er dan weer initiatieven zoals de voedselteams, groente-
abonnementen of boeren- en biomarkten die afname in de stad bevorderen. Tevens wordt er 
geëxperimenteerd met digitale platformen, bijvoorbeeld het onlinebestelplatform Fermette 
of in nieuwe buurten zoals De Balk in Leuven waar 
men slimme leverboxen installeert. Via een 
IT-platform kan er afzonderlijk besteld worden, 
transport en levering worden dan optimaal op 
elkaar afgesteld. 
Ook in het gebied op de grens van landbouw en de 
verstedelijking experimenteert men met nieuwe 
functies. Er ontstaan nieuwe initiatieven die 
ruimte voor verkoop, verwerking, consumptie en 
educatie aan elkaar koppelen, zo is er bv. Pure 
Hubs, voedselknooppunten in stadsrand, 

bron: Young Innovators – College van Rijksadviseurs – Rients Dijkstra, 
Nieuwe Cultuurlandschappen door Claire Oude Aaminkhof en Minke Mulder, 2014
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stadsboerderijen (Kortrijk, Turnhout, …), en loopt er een EFRO-aanvraag voor een Agrobiopool 
in Pede. Zelfs supermarkten experimenteren met de mogelijkheden voor verkoop van lokaal 
geproduceerd voedsel, zo lanceerde Colruyt onlangs het concept CRU in de rand van Brussel.  
Over de maatschappelijke en ruimtelijke impact van deze korte-keten is echter weinig 
geweten.

1.4. Voedsellandschap: winsten uit een lokale voedselstrategie?
Niet alleen Brussel en zijn landbouwomgeving speelt met deze ideeën. Ook andere steden en 
landbouwgemeenten zijn op zoek naar verbinding in een voedsellandschap. Vanuit de 
landbouwgemeenten heerst er een sterke zoektocht naar een gericht dorpenbeleid om te 
blijven functioneren als landbouwgemeente en niet opgeslokt te worden door verdere verste-
delijking. 
Tot nog toe is er weinig gekend over de effectieve winsten van een lokale voedselstrategie. 
Een studie in Nederland naar de invloed van stadslandbouw (Young Innovators – College van 
Rijksadviseurs – Rients Dijkstra, Nieuwe Cultuurlandschappen door Claire Oude Aaminkhof 
en Minke Mulder, 2014), toont economische winsten niet alleen voor initiatiefnemers van 
stedelijke voedselstrategieën, ook voor de gemeentes en de overheden zijn indirecte winsten 
te boeken. Ze becijferen op vlak van werkgelegenheid, gezondheid, … de kosten en baten voor 
elke partij. De studie gaat uit van echte stadslandbouw, maar kan ook doorgetrokken worden 
naar stadsnabije landbouw. Uitkomst van de studie is dat niet alleen de voedselproducenten, 
maar ook de samenleving en omgeving een voordeel heeft bij het inzetten op een lokale 
voedselstrategie. 
De case Pajottenland-Brussel zet in op deze vragen. Wat zijn de winsten van een lokale 
voedselstrategie voor een samenleving in het Pajottenland, Brussel en zijn randgemeentes? 
En hoe kan de voedselproductie zijn toegang tot grond blijven garanderen?

Naar een betere 
toegang tot grond in 
België en in Europa
door Astrid Bouchedor (FIAN België)

Studie
September 2014

Uitdagingen en 

mogel�kheden �or 

�n verant�ord 

grondbeh�r
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2. Context

2.1. Parallelle trajecten
Ruimte Vlaanderen - 10 projectgebieden 

BRV: case Pajottenland
Wie: Trekker Boerenbond, ondersteuning Ruimte 
Vlaanderen 
Timing: Traject van 6 maanden (november 2014 
– april/mei 2015) 
Gebied: gemeenten Pepingen, Bever, Herne, 
Galmaarden, Gooik (, Roosdaal en Lennik) 
Opdracht:  1. Nagaan realisatie quick-wins door 
lopende projecten bij elkaar te brengen, beter op 
elkaar af te stemmen, … 
2. Testen 2 strategieën uit groenboek op het 
terrein voor aanbevelingen verder uitwerking 
beleidsplan (Veerkrachtig platteland)

Intergewestelijk richtplan voor Neerpede-

Vlezenbeek-Sint Anna Pede
Opdrachtgever: Leefmilieu Brussel en VLM 
Opdrachtnemer: SUM projects – research 
Timing: studierapport afgerond, communicatie 
– studiedag in februari/maart 2015 
Gebied: Neerpede - Vlezenbeek - Sint Anna Pede 
Opdracht: visievorming voor Pede als knooppunt 
tussen Pajottenland en Brussel

EFRO-aanvraag: Agrobiopool
Initiator: Leefmilieu Brussel 
Timing: moet nog van start gaan 
Gebied: Pede 
Opdracht: ontwikkelen van bescheiden knoop, 

afzetpunt, verwerking, resto, vertrek van distribu-
tie, …

Planprogramma Vlaamse Rand
Wie: VLM 
Timing: 2012 - … 
Gebied: 19 gemeenten van de Vlaamse Rand 
Opdracht: toegang tot grond en grondmobiliteit, 
instrument grondenbank, regering nog te overtui-
gen dit hier in te zetten, Pede als 1 van de 10 
focuszones.

Pajottenland+, LEADER-traject
Wie: Pajottenland+ 
Timing: 2008 - 2015 
Gebied: gemeenten Pepingen, Bever, Herne, 
Galmaarden, Gooik, Roosdaal en Lennik en 24 
socio-culturele, economische en ecologische 
verenigingen 
Missie: ontstaan in het kader van het Europees 
subsidieprogramma voor plattelandsontwikke-
ling met de helft Vlaamse werkingsmiddelen, hun 
missie richt zich op de landelijke economie 
versterken, inzetten op woon- en verblijfsland-
schap en het karakter van de streek.

Landbouwstudie Vlaamse rand
Wie: VLM in opdracht van departement Landbouw 
en Visserij
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Timing: 2013-2014 
Gebied: 19 gemeenten van de Vlaamse Rand 
Inhoud: Landbouwstudie over de landbouwsitu-
atie in de 19 gemeenten en de afzetmarkt die 
Brussel voor die landbouw kan zijn. Het doel is 
tweeledig: enerzijds een flankerend beleid uitwer-
ken voor de landbouwers die in het kader van het 
GRUP VSGB (Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan voor afbakening Vlaams 
Strategisch Beleid) getroffen zijn door een 
bestemmingswijziging. Anderzijds een toekomst-
gericht en proactief beleid uitwerken voor de 
landbouw in de Vlaamse Rand. Hierbij gaat er 
specifieke aandacht naar mogelijkheden voor 
korte keten initiatieven, verbrede landbouw enz.

As duurzame voeding
Wie: Alliantie Leefmilieu - Werkgelegenheid 
Timing: 
Gebied: Brussels gewest 
Inhoud: strategie voor stedelijke landbouw en 
duurzame voeding, verschillende assen om op in 
te zetten: conumstie, verspilling tegengaan, 
verbeteren korte keten, sturing vraag en aanbod, 
…

2.2. Andere projecten
- AGNAS – RUP VSGB (Ruimte Vlaanderen) 
- Atelier In Between (opdrachtgever: Agentschap 
Natuur en Bos, opdrachtnemer: Architecture 

Workroom Brussels) 
Conclusies Pajottenland en Voedselstrategie: 
Mogelijkheid tot verbinding met water als distri-
butiekanaal, metro Erasmus en Eddy Merckx om 
van de stad naar het landschap te gaan, kwalita-
tief landschap van Pajottenland met goed uitge-
bouwd fiets- en wandelnetwerk. Pede: veel open 
ruimte maar nog te weinig publieke ruimte tussen 
stad en platteland, mogelijkheid tot organiseren 
van lokale verkoopspunten, kinderboerderij 
(educatie), doortrekken van wandel- en fietsnet-
werk tot kanaal, diversificatie in het pajottenland. 
Uitbreiding van Villonetwerk. 
-	 Gooik – masterplan (MAAT-ontwerpers) 
-	 Ruilverkaveling Gooik - Inrichtingsplan 
VLM (2007-2017, VLM) 
-	 ULB: onderzoek Innoviris Boerenforum + 
onderzoek naar voedselproductie rond Brussel 
-	 studie rond moestuinen (BIM) 
-	 vzw Streekproducten (coördinatie-, 
overleg- en actieplatform voor Vlaams-Brabantse 
streekproducten gesteund door de provincie 
Vlaams-Brabant) 
-	 Boeren met klasse (netwerk van 72 
Vlaams-Brabanste land- en tuinbouwbedrijven 
die openstaan voor groeps- of klasbezoek, prov. 
Vlaams-Brabant) 
-	 Hoeve Proeven (prov. Vlaams-Brabant): 
CSA / thuisverkoop / …
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3. Ambitie

3.1. Lokale ambitie (te verfijnen wanneer partners gekend zijn)
Met het onderzoeken van een businessplan wordt een haalbaarheidsstudie opgezet die 
mogelijke winsten van een lokaal voedselsysteem probeert te omschrijven en conclusies kan 
trekken richting de verschillende schakels van de voedselketens en de verschillende beleids-
niveaus (lokaal, provinciaal en Vlaams). 
Tegelijk ligt er een vraag hoe het potentieel aan landbouwgrond in Vlaanderen en de moge-
lijke tewerkstelling voor Brussel aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

De testcase wil aanleiding geven tot intergewestelijke samenwerking tussen Vlaanderen en 
Brussel. Met name kan het de samenwerking tussen VLM en Leefmilieu Brussel bestendigen 
die in het kader van het Intergewestelijkrichtplan Pede werd opgezet en waarin de open 
ruimte en voedselproductie onderzocht werden. 
Daarnaast vertrekt het van conclusies die uit de landbouwstudie Vlaamse Rand en het 
Pajottenland als testgebied BRV naar boven zijn gekomen waarin Brussel als kans voor de 
landbouw benoemd wordt, maar waar het in praktijk nog een moeilijk toegankelijke afzet-
markt blijkt. De testcase speelt in op de assen duurzame voeding die binnen het Brussels 
Gewest in actieplannen zijn benoemd.

Conclusies van dit onderzoek moeten toegepast kunnen worden in de andere gemeenten van 
de Vlaamse Rand en aanleiding geven voor input naar het dorpenbeleid in het Pajottenland. 
Resultaten voor voedselstrategieën zijn exemplarisch voor andere steden zoals bv. Gent of 
Antwerpen waar er een gelijkaardige interesse ligt.

Optimale afstemming met BRV-traject wordt gezocht. Dit traject is van beperkte duur, 
conclusies en bevragingen worden optimaal meegenomen om via het Open Ruimte Platform 
doorstroming te kunnen vinden naar langer lopende trajecten.

Als testcase voor voedsellandschap worden acties op verschillende tijdspannes onderzocht. 
Wat moet er nu gebeuren bij de verschillende actoren vanuit een lange termijn perspectief? 
Het onderzoek moet aanleiding geven tot acties op het terrein door de verschillende actoren.

Methodes moeten gevonden worden om medewerking van individuele landbouwers te 
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krijgen. In het verleden zijn er vele muren opgetrokken en is het wantrouwen groot. De organi-
satie Pajottenland+ is sterk vragende partij om in dit kader samenwerkingen op het terrein te 
zoeken met voedselproducenten en de vermarkting van producten.

Provincie Vlaams-Brabant heeft de ambitie actief streekproducten te ondersteunen, hiervan 
getuigen initiatieven zoals vzw Streekproducten, Hoeve Proeven of Boeren met Klasse.

3.2. Ambitie van het ORP
Met een casestudie Pajottenland-Brussel wil het Open Ruimte Platform een familie van 
opgaven onderzoeken, met name: het versterken van de ontwikkeling van landbouwgebied in 
de nabijheid van steden. 
Het is de ambitie om hiermee een lokale dynamiek te versterken en tegelijk aanbevelingen te 
formuleren voor een wederkerende familie van opgaven op vlak instrumentarium, nieuwe 
samenwerkingsvormen en beleid.

Het Open Ruimte Platform wil innovatie stimuleren binnen het thema “Voedsellandschap”:  
-	 Lokale voedselstrategie als businesscase 
-	 Toegang tot grond

Er wordt gezocht naar een koppeling op verschillende schalen, instrumentarium en samen-
werkingen. 
-	 Rol van lokale en private actoren, Vlaams niveau, provinciaal niveau, …  
-	 Proces onderzoeken (wie wanneer wat hoe …) 
-	 Mogelijke rol van nieuwe, innovatieve actoren (bv. Biogrondfonds, …)

Met een casestudie Pajottenland-Brussel wil het Open Ruimte Platform innovatie stimuleren 
op twee onderzoekgebieden: ten eerste op vlak van lokale voedselproductie, -verwerking, 
-distributie en –consumptie, ten tweede voor de toegang tot grond.

Er wordt gezocht naar families van opgaven, dit zijn wederkerende opgaven in het Vlaamse 
territorium die zich situeren tussen het maatwerk van gebiedsgericht werken en een gebieds-
dekkende generieke aanpak van Vlaanderen. Het Open Ruimte Platform vindt voor deze case 
inspiratie bij de familie van opgaven beschreven in het toekomstperspectief 
“Voedsellandschap” (zie brochure Het Open Ruimte Offensief).

Het is de ambitie om met deze testcase een lokale dynamiek en ambitie te versterken en 
tegelijk aanbevelingen te formuleren voor een wederkerende familie van opgaven. Er wordt 
gezocht naar conclusies op vlak van: 
- instrumentarium, 
- nieuwe samenwerkingsvormen, 
- beleidsaanbevelingen.

De case mag niet opgesloten raken in een som van individuele belangen. De samenwerkings-
vorm, het proces en uitbouw in het landschap en de mogelijke watergebonden activiteit kent 
een specificiteit binnen een lokale context, maar hangt steeds vast aan een reflectie over de 
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herhaalbaarheid van deze testcase (wie, waar, wanneer, wat, hoe, …). Hiervoor dienen onder 
andere de momenten van terugkoppeling met het Open Ruimte Platform.

De testcase koppelt de zoektochten van verschillende lokale partners waarbij open gestaan 
wordt voor andere samenwerkingen. Er worden uitspraken gedaan over de mogelijke rol van 
nieuwe, innovatieve actoren, ... om tot een fijner inzicht te komen in de familie van opgaven. Er 
zijn vandaag al heel wat nieuwe actoren actief in de open ruimte die zoeken naar nieuwe 
werkvormen en allianties en hebben een andere verhouding met overheden en middenveld. 
Soms werken deze heel lokaal, soms zijn zij op grotere schaal werkzaam. Conclusies van de 
testcase kunnen leiden tot het beschrijven van nieuwe actoren.
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4. Opgave

Het onderzoeken van een wederkerende opgave: scenario’s voor een businessplan voor een 
lokale voedselstrategie om de ontwikkeling van landbouwgebied in de nabijheid van steden 
te versterken. Dit op twee onderzoekniveaus (organisatie van de voedselketen en toegang tot 
landbouwgrond). Dit vraagstuk beperkt zich niet alleen tot het onderzoeksgebied maar is 
exemplarisch voor een opgave die op verschillende plaatsen aan de orde is.

Er zijn twee opgaven te onderscheiden die aanleiding kunnen geven tot twee verschillende 
onderzoeken. Aan de ene kant wil men het voedsellandschap als businesscase en zijn ruimte-
lijke impact onderzoeken, aan de andere kant ligt er het vraagstuk naar de toegang tot grond. 
De twee opgaven zijn hieronder beschreven in twee onderzoekniveaus. Per onderzoekniveau 
kan het specifieke onderzoekgebied verschillen.

4.1. Onderzoekniveau 1: organisatie van voedselverwerking, -distributie en –

verkoop in relatie tot de nabijgelegen voedselproductie
OPGAVE: cartografisch onderzoek, vergelijken van internationale voorbeelden en ontwik-
kelen van mogelijke pistes en samenwerkingen in relatie tot een kosten-batenanalyse voor 
een lokale voedselstrategie.

Focus: 
-	 Economische kosten-baten voor verschillende partijen  
-	 Wat is het fysieke systeem dat hoort bij een lokale voedselstrategie? Wat is de ruimte 
	 lijke impact? 
-	 Rol van bestaande actoren, nood voor nieuwe actoren of samenwerkingsvormen 
-	 Instrumenten en beleid voor verschillende niveaus 
-	 Hoe pakken andere steden dit aan?

Kosten-batenanalyse
Het ontwerpend onderzoek combineert een kosten-baten analyse en de ruimtelijke conse-
quenties voor Brussel en omliggende dorpen voor een aantal scenario’s van lokale voedsel-
strategieën. Het onderzoekt de samenhang tussen landbouwgebied en verstedelijking vanuit 
een innovatief toekomstperspectief. Het brengt niet alleen winsten in rekening voor de sector, 
maar bekijkt het voedsellandschap ook vanuit de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van 
stad en landbouwgemeenten, ecosysteemdiensten (bestuiving door bijen, afvangen nitraat 
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en fijnstof), werkgelegenheid, maar ook onrechtstreekse winsten zoals sociale baten voor de 
stad en het stimuleren van de lokale economie. Dit overkoepelend vanuit verschillende 
perspectieven: betrokken landbouwers, voedselverwerking, gemeenten, zorgverzekeraars, …

Voedselproductie
Hypothese is dat  het vergroten van de toegang tot de afzetmarkt in Brussel voor lokaal 
geproduceerd voedsel mogelijkheden biedt voor de rechtszekerheid in de landbouw. 
Hoe kan het dorpenbeleid hierop inspelen? Recreatie en landbouwlandschap zijn een 
hefboom voor het dorpenbeleid. Maar er is een dualiteit in mobiliteit ten behoeve van de 
toegankelijkheid naar het landschap en mobiliteit op vlak van economische activiteit. Voor 
een voldoende groot aanbod worden mogelijkheden van collectieve en coöperatieve land-
bouwbedrijfsvoering onderzocht.

Distributie en verwerking
Met de opkomst van voedselteams en digitale platformen voor voedselverdeling zijn kansen 
voor landbouwers uit de regio om een betere aansluiting te vinden bij de lokale consument. 
Wat zijn de mogelijkheden van digitale platformen voor logistiek? Kan een coöperatieve 
werking voor distributie en het inzetten op markten en winkels in Brussel een positieve spiraal 
teweeg brengen? 
Kan het huidig aanbod van voedselproductie voor de lokale afzetmarkt en het systeem op vlak 
van distributie geïnventariseerd worden? 
Wat zijn de mogelijkheden op vlak van verwerking? Welke plekken in het landbouwlandschap, 
bijvoorbeeld leegstaande hoeves, zijn een kans?

bron: Intergewestelijk richtplan voor Neerpede-Vlezenbeek-Sint Anna Pede – SUM Research
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Kansen voor afzetmarkt
Wat zijn de effecten voor de organisatie van een afzetmarkt georganiseerd die meer inzet op 
lokale voedselproductie? Traditoneel zijn dat de boerenmarkten, maar deze hebben minder 
en minder belang in de voedselconsumptie. 
Er is voorspeld dat Brussel in de komende decennia 10.000 tot 100.000 nieuwe inwoners 
krijgt. Waar gaan deze inwoners, tevens nieuwe consumenten, terecht komen? Hoe kan met 
deze demografische druk omgegaan worden, zonder nog meer grond in te gaan nemen. En 
zijn er mogelijkheden dicht bij het landschap en de voedselproductie die elkaar versterken?

Tewerkstelling
In het kader van tewerkstelling vanuit Brussel zijn er een veertigtal potentiële nieuwe land-
bouwers. De vraag vanuit Brussel is ook hoe het potentieel aan landbouwgrond in Vlaanderen 
gekoppeld kan worden aan de wil van jongeren uit Brussel om in de landbouw aan de slag te 
gaan. Tegelijk is er een vraag vanuit Vlaanderen hoe jonge mensen gemotiveerd kunnen 
worden om landbouwgronden die vrijkomen te gebruiken.

Onderzoekgebied: Als algemene scope wordt het Brussels Gewest en de 7 gemeenten van het 
LEADER traject Pajottenland+ en randgemeenten Sint-Pietersleeuw en Dilbeek, samen met 
het Brussels gewest. Verschillende schaalniveaus worden onderzocht. Er kan daarom 
gekozen worden voor het inzoomen op bepaalde locaties binnen het Pajottenland of Brussel 
om de strategie te concretiseren.

4.2. Onderzoekniveau 2: toegang tot landbouwgrond
OPGAVE: De kansen voor het verhogen van de toegang tot grond in kaart brengen en een 
toolbox hiervoor ontwikkelen (strategie bepalen en uittekenen van aanpak).

Focus: 
-	 Activeren braakliggende of onderbenutte terreinen, transparantie over de gronden 
	 markt, … 
-	 Welke instrumenten en wie kunnen toegang tot grondmarkt verzekeren? 
-	 Rol van gemeenten, landbouwers, markten, regio’s, Vlaanderen,… 
-	 …

In onbruik geraakte gronden
De opdracht bestaat erin mechanismen te onderzoeken om de toegang tot grond te bevorde-
ren tegen de verstedelijkings- en recreatiedruk in om nieuwe kansen te stimuleren voor lokale 
voedselproductie. Er kunnen verschillende soorten in onbruik geraakte percelen onderschei-
den worden. Er zijn braakliggende terreinen die vastzitten waar de eigenaar gestopt is met 
landbouwproductie, er zijn landbouwgronden die opgenomen worden in een stedelijke 
dynamiek (verpaarding of vertuining) en daardoor uit landbouwproductie verdwijnen. 
Verschillende redenen kunnen vragen om een andere aanpak.

Vraag naar grond
Voor dynamieken voor toegang tot grond wordt binnen dit kader in de eerste plaats gelinkt 
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aan bedrijven die zich richten op voedselproductie voor de lokale markt, maar maakt geen 
onderscheid tussen de schaal en het doel van landbouw. Ook hier kunnen andere methodie-
ken aan bod komen wanneer het nieuwe gebruikers betreft of uitbreiding van bestaande 
bedrijven.

Leegstaand landbouwpatrimonium
Wanneer gebouwen leeg komen te staan, kan ook de vraag onderzocht worden of gebruik van 
gebouwen en grond opgesplitst kan worden? Ruimte Vlaanderen heeft hiervoor eerste tests 
gedaan met een contractbenadering die grond en hoeves opgesplitst kunnen worden. 
Mogelijkheden tot het benutten van leegstaande hoeves voor nieuwe functies (cohousing, 
verbrede activiteiten, ….) waarbij landbouwgrond in productie blijft, kunnen opgenomen 
worden. Welke instrumenten en wie kunnen leegstaand patrimonium activeren zonder dat de 
productieve landbouwgrond verdwijnt?

Samenwerkingen en instrumentarium
Centraal staat de omgang met eigenaars van de grond. De vraag kan gesteld worden hoe een 
mogelijke aankoop van grond gebeurt (onteigening, grondenbank, ….)? Maar ook, wat zijn de 
mogelijkheden als de eigenaar behouden blijft (pachtwetgeving,…)?

Onderzoekgebied: Er wordt voorgesteld om, voor het testen van methodes voor toegang tot 
grond, in te zoomen op het gebied van het Intergewestelijk richtplan Pede. In deze studie zijn 
reeds een aantal gronden gelocaliseerd. Ook de gemeente Anderlecht plant tests met nieuwe 
landbouwers op gronden in het bezit van de gemeente.
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5. Proces en resultaten

Concrete procesafspraken en resultaten worden bepaald door de kernactoren eenmaal het 
kernteam gevormd is.

1.	 Verdere gesprekken tussen kernactoren en mogelijke financiering. April/mei 2015 
2.	 Samenstellen van kernteam en locatiebepaling 			  Mei/juni 2015 
3.	 Goedkeuring financiering ontwerpend onderzoek 		  Zomer 2015 
4.	 Aanbesteding ontwerpend onderzoek 				    6 maanden

Onderzoeksniveau 1: Aanbesteding studieteam voor ontwerpend onderzoek over het voedsel-
landschap als businesscase (economisch + ruimtelijk) 
-	 voortgezet cartografisch onderzoek voor het verder in kaart brengen van de uitdaging 
-	 opzetten van gesprekken met stakeholders 
-	 ontwikkelen van scenario’s en businessmodellen 
-	 verifiëren hypothese 
-	 vergelijken van internationale cases 
-	 verbeelden van resultaten 
-	 conclusies in de vorm van actiepunten voor een lokale voedselstrategie  
Raming kosten: 60.000 euro (exclusief BTW).

Het resultaat is een businessplan voor een lokale voedselstrategie voor Brussel en het 
Pajottenland dat aanleiding kan geven tot deeltrajecten.

Onderzoeksniveau 2: Aanbesteding studieteam voor ontwerpend onderzoek over de toegang 
tot grond 
-	 voortgezet cartografisch onderzoek voor het verder in kaart brengen van de uitdaging 
-	 opzetten van gesprekken met stakeholders 
-	 ontwikkelen van samenwerkingsmodellen en systemen 
-	 verifiëren hypothese 
-	 verbeelden van resultaten 
-	 conclusies in de vorm van actiepunten voor een lokale voedselstrategie 
Raming kosten: 60.000 euro (exclusief BTW).

5.	 Conferentie rond open ruimte 					     Voorjaar 2016 
6.	 Doorstroming van de resultaten in deelplannen, terugkoppeling binnen verschillende  
	 organisaties, …
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6. Partners

Kernactoren

Nog samen te stellen. Gesprekken vinden plaats tussen: 

•	 Vlaamse Landmaatschappij 

•	 Leefmilieu Brussel 

•	 Departement Landbouw en Visserij 

•	 Provincie Vlaams-Brabant 

•	 Gemeenten 

•	 …

Verdere betrokken actoren:

•	 Atrium (Brussel, handelstimulerende partner) 

•	 Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei 

•	 VLAM, 

•	 ULB (Innoviris Boerenforum, onderzoek naar voedselproductie rond Brussel) 

•	 Flanders Logistics (consultants ter ondersteuning?) 

•	 Voedselteams 

•	 Vzw Streekrpoducten (onderzoeksniveau businesscase) 

•	 POM (onderzoekniveau toegang tot grond) 

•	 Innovatiesteunpunt – experten korte keten 

•	 Pajottenland+ 

•	 Groen-blauwhuis Anderlecht 

•	 …
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Electrabel-
site Schelle
Testcase Ambitieuze Landschappen / 

Open Ruimte Infrastructuur
HET OPEN RUIMTE PLATFORM

 

PROJECTDEFINITIE 
Maart 2015 
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Colofon

Versie 27 maart 2015

Opgesteld door Architecture Workroom Brussels 
(Joachim Declerck, Roeland Dudal, Tine Segers) 

In samenwerking met Provincie Antwerpen 
(Sofie Troch), VLM (Eddy Vermeerbergen), 
Gemeente Schelle (Thomas Verreth), Gemeente 
Niel (Bart Sas) , Ruimte Vlaanderen (Kathleen 
Maes), Waterwegen en Zeekanalen (Matthias 
Buelens)

Workshops 
3/10 Sofie Troch (prov. Antwerpen) en Eddy 
Vermeerbergen (VLM)

16/2 Terugkoppeling met kernactoren

9/3 Terugkoppeling: Thomas Verreth (Gemeente 
Schelle), Bart Sas (Gemeente Niel), Matthias 
Buelens (WenZ), Dirk Vandenbussche (prov. A. 
natuur), Kathleen Van Dorslaer, Mathias 
Debeucker (prov. A. mobiliteit), Caroline Van Gool 
(ovam), Tine Segers (AWB), Joanna Voet 
(Electrabel), Verhaert, Lieselotte Van Egdom 
(WenZ), Tine Loomans (Prov A. ruimtelijke orde-
ning), Eddy Vermeerbergen (VLM), Sylvie Fosselle 
(VLM), Roeland Dudal (VLM)
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Testcase Electrabelsite 
Schelle

SYNTHESE - De Electrabelsite in Schelle ligt op een 
strategische locatie in het Schelde- en Rupel-
landschap als schakel in een aantal grootschalige 
projecten voor de open ruimte. Het Open Ruimte 
Platform wil scenario’s onderzoeken hoe de 
Electrabelsite een voorbeeldproject kan zijn als 
bouwsteen voor een ambitieus landschap en hoe 
een inspirerend concept kan ontwikkeld worden 
voor een mechaniek op grote schaal langs de 
waterlopen. In een eerste fase worden ontwikke-
lingsscenario’s onderzocht om tot een visie op de 
omgeving en een richting voor de invulling van de 
terreinen te komen.
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1.1. Het behouden en inzetten van landschappen en openruimtestructuren

Een sterk verstedelijkt Vlaanderen heeft zijn metropolitane parken nodig. Grote open ruimte 
structuren kennen niet alleen een meerwaarde voor biodiversiteit, voedselproductie, recre-
atie en gezondheid. Ze bieden ook mogelijkheden om richting te geven aan de stedelijke 
ontwikkelingen in hun nabijheid. Hoewel de steeds schaarser wordende ruimte beschermd 
moet worden, hebben net deze openruimtenetwerken veel capaciteit om – als open ruimte 
-  ingezet te worden voor een regionaal toekomstproject. Transities op vlak van energie, 
materiaalbeheer, voedselproductie, … eisen allemaal meer ruimte op. Aan de ene kant moet 
er werk gemaakt worden van het uitbouwen van hoogkwalitatieve landschappen, aan de 
andere kant kan de open ruimte drager worden van deze transities. Hoe kunnen deze transi-
ties een plek krijgen in de open ruimte zonder dat deze ruimte nog meer versnipperd? Kan de 
balans gevonden worden tussen de open ruimte als drager voor nieuwe ontwikkelingen en het 
versterken van de open ruimte als groene longen voor een sterk verstedelijkt landschap?

1.2. Onderbenut potentieel watergebonden ontwikkelingen

Het dense stedelijk netwerk in de Eurodelta heeft zich historisch ontwikkeld langs het fijnma-
zig waternetwerk. Het blauwe netwerk en zijn open 
ruimte is hierbij lang motor geweest van de ontwikke-
ling van de regio. De textielas tussen Lille in Frankrijk 
en Brugge langs de Schelde, het Albertkanaal als de 
verbinding van Antwerpen met Maastricht, … Ook 
vandaag proberen ontwikkelingen zoals Bluegate 
Antwerpen het waternetwerk op een duurzame 
manier in te zetten en wordt het watersysteem 
verkend als middel om energie op te wekken, trans-
port voor afvalverwerking, en zo verder. Omdat de 
waterkanten grote troeven hebben op vlak van 
ruimtebeleving wordt er steeds meer gezocht naar 
een landschappelijke inpassing van deze functies. 
Tegelijk stelt zich de vraag om het industrieel erfgoed 
dat zich langs de waterwegen bevindt te herbestem-
men en opnieuw in te zetten voor 
toekomstvraagstukken.

1. Aanleiding
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1.3. Samenwerkingsvormen rond open ruimte 

op territoriale schaal

Vele gebiedsontwikkelingen die zich momenteel 
voltrekken, zoeken naar inrichtingsmogelijkheden 
en samenhang (ontsnippering) van grote open-
ruimtestructuren. Projecten zoeken naar grens-
overschrijdende oplossingen, als optelsom van 
vele kleinere initiatieven of vertrekken vanuit een 
visie, genereren een lokale dynamiek. In 

Vlaanderen is in 2006 het eerste nationaal park Hoge Kempen door de overheid opgericht. 
Hier is gekozen voor een sterk mandaat van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland 
om in een relatief dichtbevolkt gebied een groot oppervlak waardevolle natuur te bescher-
men. Het concept integreert natuur, landbouw, economie en toerisme. Ook internationaal 
werkt men aan initiatieven, in Nederland is tussen Tilburg, Eindhoven en ’s Hertogenbosch 
Het Groene Woud ontstaan. Vanuit één grote overkoepelende visie voor het gebied hebben 
vele deelorganisaties, projecten en betrokkenen zich ingeschreven in het realiseren ervan.

1.4. Het belang van grotere natuurstructuren in sterk verstedelijkte context – 
gezondheid, recreatie, biodiversiteit, …, open ruimte als drager van regionale 

ontwikkeling

Met de groeiende aandacht voor het belang van grote open ruimte structuren in sterk verste-
delijkte context en het besef dat de open ruimte drager kan zijn van verschillende lagen 
transities, stelt zich de vraag hoe we dat kunnen uitbouwen: wat zijn de parameters om een 
landschap of open ruimte structuur te definiëren? Welke functies kunnen opgenomen 
worden om het landschap niet alleen te behouden, maar ook in te zetten voor ontwikkelingen? 
Welke allianties zijn nodig om tot de uitbouw ervan te komen? Hoe kunnen kleinere projecten 
aanjager worden voor andere ontwikkelingen die mee het landschap uitbouwen?
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2. Context 

2.1. Lopende gebiedsgerichte projecten:

- Strategisch Project Rupelstreek
Wie: Provincie Antwerpen en Ruimte Vlaanderen
Gebied: Gemeenten Hemiksem, Schelle, Niel, 
Boom, Rumst
Timing: 2014-2017
Inhoud:  De Rupelstreek is een streek met een 
duidelijke samenhang. De noordelijke oever van de 
Rupel is sterk gevormd door de kleiontginning en 
de industrialisatie van de vorige eeuwen. Het 
project reikt handvaten aan voor de ontwikkeling 
van de Rupelstreek. Er wordt nu ingezet op een 
beperkt aantal thema’s: ruimtelijke ordening en 
mobiliteit, economische ontwikkeling, streekbele-
ving en landschaps- en natuurontwikkeling.

- Landinrichting Schelde en Rupel
Wie: VLM
Gebied: Bornem, Puurs, Sint-Amands, 
Zwijndrecht, Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en 
Rumst
Timing: 2014 - 2023
Inhoud: opmaak van diverse landinrichtingsplan-
nen mbt de open ruimte en het randstedelijk 
gebied

- Intergemeentelijk Samenwerkingsver-

band Scheldelandschapspark (IGS-SLP)

Wie: 16 gemeenten 
Gebied: 16 gemeenten
Inhoud:  uitvoering geven aan het Scheldecharter, 

samenwerking over gemeente- en provinciale 
grenzen, projectontwikkeling

2.2. Afgelopen visievorming en geïnte-
greerde projecten:

- Scheldehelden

Wie: Vlaamse Landmaatschappij
Gebied: Hemiksem, Schelle, Niel, Bornem, Puurs, 
Sint-Amands, Zwijndrecht en Brasschaat
Timing: edities in 2012, 2013 en 2014
Inhoud: Quick win-oproepen vanuit plattelands-
beleid. Dit project is een oproep naar kleinschalige 
projectideeën om het leven, wonen en werken in 
acht Antwerpse gemeenten rond de Schelde en 
Rupel (Hemiksem, Schelle, Niel, Bornem, Puurs, 
Sint-Amands, Zwijndrecht en Brasschaat) aange-
namer maken.

- Kaderplan Boom-Rumst 

Wie: studiebureau Omgeving iov Provincie 
Antwerpen
Gebied: Boom-Rumst
Timing: 2013
Inhoud: afbakening kleinstedelijk gebied Boom en 
ruimtelijke visie op lange termijn, afstemming met 
andere processen en afspraken over het te voeren 
ruimtelijk beleid
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662.3 Nog in de omgeving – lopende pro-
jecten:

- Structuurplan gemeente Schelle: visie mbt 
Electrabelsite bedrijventerrein voor 
energieopwekking
- Sigmaplan Polders van Kruibeke en GOC 
Oudbroek-Schellandpolder in Bornem: sigmaplan 
– integraal uitvoeringsplan van W&Z en ANB in 
Kruibeke en Bornem
- Scheldeboord in Hemiksem: RUP en 
Brownfieldconvenant die handelen over de manier 
waarop de gemeente de omgeving van Callebeek 
uit wil bouwen op vlak van wonen, toerisme en 
groen, en sanering van de gronden.
- Bekaertsite in Hemiksem: herbestemming van 
de oude industriële site van Bekaert
- Brownfieldconvenanten en watergebonden 
bedrijventerreinen POM: …
- Adijsite Hemiksem: 
- IHD-gebieden Schelde en Rupel:
- Schelle is onderdeel van Regionaal Landschap 
Rivierenland (aan andere kant van Schelde = 
Regionaal Landschap Schelde-Durme)
- Blue gate Antwerpen
- LIR Schelde en Rupel, Strategisch project Rupel, 
RV: behoud en versterken open ruimte in de polder 
van Maaienhoek, Schelle en Niel en Niels Broek

Strategische plannen:
- strategisch beleidsplan Toerisme Antwerpen:
- BIODIVA-project:
- ELIA: zie mail: vernieuwingsproces bestaande 
installaties:
 - energiebeleid Vlaanderen: doelstellingen uit 
Vlaanderen in actie
- uitgevoerde sanering van de Electrabelsite: 
eindverslag is opgemaakt:
- kaaimuur Electrabelsite: kansen voor waterge-
bonden ontwikkelingsvisie:
- langeafstandfietsroute Gent-Antwerpen (geen 
fietsautostrade)
- Ontwikkelingsschets ANB – omgeving abdijsite 
Hemiksem
- Gemeentelijke RUP’s: Stationsomgeving Niel, 
RUP Schelle Tolhuis…
- Haalbaarheidsonderzoek fietspad Electrabelsite 
(provincie Antwerpen)
- Mobiliteitsplan Schelle en Niel
- …
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3. Ambitie 

3.1. Ambitie lokale actoren

Als kernactoren zitten provincie Antwerpen, gemeenten Schelle en Niel, Vlaamse 
Landmaatschappij, Ruimte Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanalen samen. Naast het 
kernteam werden ANB, OVAM en Onroerend Erfgoed reeds geconsulteerd.

Het lokale kernteam wil komen tot een visie voor het terrein om richting te geven aan de 
toekomst van het terrein als schakel in een groter landschap. Ze willen in dit traject nieuwe 
samenwerkingen en partnerschappen verkennen om aan gebiedsontwikkeling te doen.

Provincie Antwerpen wil vanuit het strategisch project Schelde-Rupel inzetten op langeter-
mijnsvisie voor de omgeving. De Electrabelsite zelf zien ze als een belangrijke schakel te 
vrijwaren als open ruimte. De vraag is hoe op een kwalitatieve manier de open ruimte behou-
den kan worden en ingezet kan worden, zonder ze verder te versnipperen. Expliciet is de 
herbestemming van de site een uitdaging om uit de vakjes te kleuren van het gewestplan, de 
open ruimte als drager van meerdere lagen, een mix van functies, een zoektocht naar win-
wins. Er moet gezocht worden naar hoe en op welke manier ook de –op het eerste gezicht- 
hardere sectoren zoals productiviteit of logistiek gecombineerd kunnen worden met een 
inschakeling van de site in het landschap.

Het ontwerpend onderzoek dient als potentieel voorbeeldproject voor het strategisch project 
Rupelstreek van de provincie Antwerpen en van landinrichtingsproject Schelde en Rupel van 
de Vlaamse Landmaatschappij.

Zowel vanuit de gemeente Schelle als vanuit Waterwegen en Zeekanalen wil men energieop-
wekking, -opslag en distributie als invulling voor de site onderzoeken. Mogelijkheden die te 
verkennen zijn gaan van een biomassacentrale en het aanplanten van korte-omloop-hout, tot 
het benutten van waterstof om energie op te slaan en aan te leveren aan toekomstige binnen-
vaartschepen met brandstofcellen. De centrale ligging langs verschillende getijderivieren en 
in de buurt van sluizen laat toe om zonder veel kosten getijde-energie op het net te kunnen 
leveren. Ook de nabijheid van de sociale woonwijk ten oosten van de site biedt misschien 
perspectieven voor een warmtenet. Meestal wordt er in voor dergelijke vraagstukken samen-
werkingen onderzocht met bestaande energieleveranciers en -verdelers.

Onroerend Erfgoed stuurt sterk aan op het proactief inzetten van de erfgoedwaarde van de 
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site om deze oplossingsgericht in te zetten in het planningsproces. Hierbij kan vertrokken 
worden van een sitebezoek en het nagaan van wat waardevol is en wat niet in samenwerking 
met Onroerend Erfgoed.

De gemeenten, provincie en Vlaamse Landmaatschappij  willen de Electrabelsite inzetten 
voor het versterken van de ruimere open ruimte structuur van de Polder van Schelle en Niel. 
De polder wil men zo veel mogelijk vrijwaren.

De gronden langs de spoorweg liggen op het grondgebied van de gemeente Niel. Deze 
terreinen worden vooralsnog bekeken in een grotere visie. Expliciet moet onderzocht worden 
of de Electrabelsite als geheel, al dan niet in stukken gedeeld moet worden (bv. spoorweg 
afsplitsen van de grote site naast het water). De spoorweg wordt mee onderzocht binnen het 
geheel van de ontwikkeling van de site, net zoals de mogelijke visies ook de Polder die men zo 
veel mogelijk wil vrijwaren van bebouwing in rekening brengen.

De balans die gezocht wordt is om economische rentabiliteit van de site voor de gemeenten 
interessant houden en tegelijk een meerwaarde op vlak van recreatie / aandacht voor erfgoed 
/ landschap / … te verzekeren. Opties voor privaat-publieke samenwerking voor aankoop 
worden onderzocht.

Woningen worden niet gezien als een voorkeursscenario. De gemeenten zetten in op verdich-
ting van hun kernen, de Electrabelsite past hier niet in. Wel kunnen de zones naast de spoor-
weg op grondgebied van Niel mee opgenomen worden in een geplande verkaveling.

3.2. Ambitie van het ORP

Met een casestudie rond de Electrabelsite in Schelle wil het Open Ruimte Platform innovatie 
stimuleren op twee onderzoekgebieden: ten eerste het stimuleren van de ontwikkeling van 
bovenlokale open ruimte structuren en ten tweede hoe waternetwerken sturend kunnen zijn 
voor lokale ontwikkelingen. Dit vraagstuk beperkt zich niet alleen tot het onderzoeksgebied 
maar is exemplarisch voor een opgave die op verschillende plaatsen aan de orde is. 

Er wordt gezocht naar families van opgaven, dit zijn wederkerende opgaven in het Vlaamse 
territorium die zich situeren tussen het maatwerk van gebiedsgericht werken en een 
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gebiedsdekkende generieke aanpak van Vlaanderen. Het Open Ruimte Platform vindt voor 
deze case inspiratie bij de familie van opgaven beschreven in het toekomstperspectief 
“Ambitieuze Landschappen” en “Open Ruimte Infrastructuur” (zie brochure Het Open Ruimte 
Offensief).

Het is de ambitie om met deze testcase een lokale dynamiek en ambitie te versterken en 
tegelijk aanbevelingen te formuleren voor een wederkerende familie van opgaven. Er wordt 
gezocht naar conclusies op vlak van:
- instrumentarium,
- nieuwe samenwerkingsvormen,
- beleidsaanbevelingen.

De case mag niet opgesloten raken in een som van individuele belangen. De samenwerkings-
vorm, het proces en uitbouw in het landschap en de mogelijke watergebonden activiteit kent 
een specificiteit binnen een lokale context, maar hangt steeds vast aan een reflectie over de 
herhaalbaarheid van deze testcase (wie, waar, wanneer, wat, hoe, …). Hiervoor dienen onder 
andere de momenten van terugkoppeling met het Open Ruimte Platform.

De testcase koppelt de zoektochten van verschillende lokale partners waarbij open gestaan 
wordt voor andere samenwerkingen. Er worden uitspraken gedaan over de mogelijke rol van 
nieuwe, innovatieve actoren, ... om tot een fijner inzicht te komen in de familie van opgaven. Er 
zijn vandaag al heel wat nieuwe actoren actief in de open ruimte die zoeken naar nieuwe 
werkvormen en allianties en hebben een andere verhouding met overheden en middenveld. 
Soms werken deze heel lokaal, soms zijn zij op grotere schaal werkzaam. Conclusies van de 
testcase kunnen leiden tot het beschrijven van nieuwe actoren.

3.3. Ambitie van de opdracht

- Voorbereidende fase
opmaak van een projectdefinitie, bepalen van de te onderzoeken scenario’s, inhoudelijke en 
kwaltiteitsopgave op basis van een consensus over wat er noodzakelijk is om een verkoop van 
de site of delen ervan te realiseren. 

- Fase 1: ontwerpend onderzoek
- Fase 2: masterplan en eventuele aankoop terreinen via masterplan
- Fase 3: ontwikkeling van deelplannen

Verwachte expertise van het team voor ontwerpend onderzoek:
-	 vastgoed
-	 financieel
-	 mobiliteit
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4. Opgave 

Het onderzoeken van een wederke-
rende opgave: (1.) scenario’s voor de 
herontwikkeling van een site binnen 
een ruimer landschap als inspiratie 
voor andere initiatieven en (2.) het 
stimuleren van watergebonden 
ontwikkeling in functie van een 
lokale dynamiek.

Het ontwerpend onderzoek gaat 
over de ontwikkeling van de site 
gekaderd in een ruimere context 

van het omgevende landschap, de polders van Schelle en Niel, het landschap van 
Schelde-Rupel.  

In het ontwerpend onderzoek worden potenties en knelpunten van de site in scena-
rio’s (zowel ruimtelijk, financieel, juridisch etc.) t.o.v.  elkaar afgewogen. Zo kan een 
weloverwogen keuze naar één scenario gemaakt worden. Planschade of financiële 
afweging van scenario’s vormt onderdeel van de opdracht.

Als testcase voor een ambitieus landschap denkt men na over parameters: welke 
types en ambities kan een landschap en de organisatie van dat landschap hebben? 
Wie is de dirigent? Welke rol hebben de actoren, de verschillende beleidsniveau’s, … ? 
Waarin zit de voorbeeldfunctie voor andere locaties? De grote schaal wordt gekop-
peld aan lokale acties.

Als testcase voor watergebonden ontwikkelingen worden acties op verschillende 
tijdspannes gedefinieerd. Binnen een visie op lange termijn wordt gekeken wat er 
vandaag moet gebeuren om dit mogelijk te maken?

Mobiliteit wordt expliciet meegenomen in het herbestemmen van de site.
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4.1. Onderzoekniveaus:

Onderzoeksniveau 1: Ambitieus Energielandschap

De site is in het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Schelle grotendeels 
aangeduid als locatie met energiepotentieel en als site met openbaar nut. Dit onder-
zoeksniveau vertrekt van het potentieel van de site en zijn omgeving om mogelijke 
invullingen en samenwerkingen te onderzoeken.
Een ambitieus energielandschap wil bouwen aan het landschap combineren met het 
accommoderen van innovatie op vlak van energie.

Hoofdvragen:
-	 Welke vormen van duurzame energieproductie, -opslag en –distributie zijn  
	 mogelijk vanuit de site?
-	 Welke synergiën kunnen ontstaan met de omgeving?
-	 Hoe kan dit samengaan met de uitbouw van het landschap?

Onderzoeksniveau 2: Ambitieuze watergebonden (landschaps-)ontwikkeling

Dit onderzoeksniveau vertrekt vanuit de strategische locatie van de site aan de Rupel 
en Schelde. Het wil zoeken naar mogelijke ontwikkelingen die watergebonden zijn en 
de wisselwerking opzoeken met de uitbouw van een landschap.

Hoofdvragen:
-	 Welke mogelijke ontwikkelingen voor de site zijn denkbaar vanuit de strategi- 
	 sche locatie aan het water? 
-	 Hoe kan de site economisch interessant gehouden worden vanuit waterge- 
	 bonden ontwikkelingen (bedrijvigheid, energie, materiaalcycli, …)?
-	 Hoe kan dit evenwichtig ontwikkeld worden samen met zachtere sectoren  
	 (recreatie / aandacht voor erfgoed / landschap / … )?
-	 Hoe kan het water meer zijn dan een open structuur en zicht, maar hoe kan  
	 ook een economisch toekomstproject samengaan met een toegankelijk  
	 landschap?

4.2. Onderzoeksgebied

De Electrabelsite ligt op het grondgebied Schelle, de oude spoorlijn – ook nog in 
eigendom van Electrabel – ligt deels op het grondgebied Niel. De site bevindt zich in 
de oksel van Schelde en Rupel. De monding van Rupel en Schelde staat in het struc-
tuurplan voor grootstedelijk gebied Antwerpen aangeduid als natuurlijke baken. De 
electriciteitscentrale wordt al enkele jaren niet meer gebruikt voor energieopwek-
king, wel zijn er drie windmolens aanwezig. De aanwezige kaaimuur is altijd gebruikt 
voor overslag. De site omvat een 70ha en bestaat grotendeels uit industriegebied. In 
de rand van de site bevinden zich landbouw, natuur en bewoning.
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Sociale woonwijk ten oosten, toch ook veel private eigenaars, drie woningen nog in 
eigendom van Electrabel, tuinwijk zelf op Electrabelsite zijn ondertussen private 
eigenaars

De site is onderdeel van het groter landschappelijk geheel van het Schelde-
estuarium. In de nabijheid van de ankerplaatsen van de Oude Schelde tussen Bornem 
en Weert en de Polder en het kasteel van Hingene en van de Sigmagebieden in 
Kruibeke en Bornem. 

De site is momenteel bestemd als gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
(gedeeltelijk in industriegebied) met een klemtoon op watergebonden activiteit en 
energieproductie. Het terrein worden omgeven door een zonevreemde woonwijk, 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en natuurgebied, inclusief zone-
vreemde bossen.

Recreatie:
De abdij van Hemiksem ten noorden van de site fungeert als (recreatieve) poort naar 
het landschap vanuit Antwerpen. Plannen om de tram vanuit Antwerpen door te 
trekken tot Hemiksem/Schelle zullen dit nog versterken.
De Electrabelsite is de link tussen de abdij en de polder. Mogelijks zijn ook 

Abdij van Hemiksem

Sigmaplan Polders van Kruibeke
Scheldeboord Hemiksem

Bekaertsite Hemiksem

Blue Gate Antwerp

Verlenging van tram 24

Herverkaveling Niel

Stiltegebied Bornem
Polder Schelle en Niel
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ontwikkelingen voor recreatievaart hier mogelijk commercieel interessant. Naast 
een zone voor scheepsherstelling zou deze locatie een kostenefficient alternatief zijn 
voor recreatievaart (cfr. Beneden-Vliet in Schelle).
Getijden maken dat het water 5 a 6m stijgt per getij. Dit beperkt de mogelijkheden 
voor recreatieve vaart. Dit kan een neveneffect zijn, maar geen drijfveer.

Erfgoedwaarde:
De polderstructuur waar de site onderdeel van uitmaakt en enkele gebouwen die een 
belangrijk beeld van de tijdsgeest uit industriële ontwikkelingen zijn waardevol 
vanuit hun erfgoedwaarde. De waardevolle gebouwen waaronder de machinezaal, 
zijn niet geklasseerd of geïnventariseerd maar zijn wel waardevol. De machinezaal 
wordt nu benut als magazijn, maar zou vanuit zijn erfgoedwaarde een betere 
bestemming kunnen krijgen.
Daarnaast is er grote kans dat er zich op de site archeologische vondsten kunnen 
voordoen. In de omgeving zijn er veel archeologische vindplaatsen uit verschillende 
tijden (Romeinse tijd, IJzertijd, Middeleeuwen, …). Op de site bevinden zich nog 
enkele ongerepte stukken terrein. Vanaf het begin kan meegenomen worden waar de 
bodem ongerept is en waar hij verstoord is, zodat mogelijke archeologische vondsten 
richting kunnen geven aan toekomstige ontwikkeling. 
Er is een vraag om bijkomend te onderzoeken wat waardevol is en wat niet vanuit 
erfgoed en behoud als onderdeel van het ontwerpend onderzoek.

Natuurwaarde:
Maaibeek – meandering, waardevolle natuurontwikkeling flora en fauna (bevers en 
otters), nu moet er 5m langs de waterloop ruimte gehouden worden voor ruimings-
werken en natuurontwikkeling. Er is een overstromingsgebied ten oosten van de 
beek, er zijn een dijk en pompen – maar  de techniek is niet feilloos. In mogelijke 
ontwikkeling zou het waterbergend vermogen van de plek zo ver mogelijk meegeno-
men kunnen worden.
Ook aanmeringsplek heeft hoge natuurwaarde.
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De Scheldeoevers vallen binnen de Europese habitatrichtlijnen. Ontwikkelingen 
moeten zeer sterk rekening houden met hun relatie en invloed tot natuurwaarde.

Natuur gaat over meer dan hiervoor ruimte voorzien. De onzichtbare relaties en de 
relaties op grote schaal binnen het Schelde-Rupellandschap moeten bekeken 
worden.

Bodem:
Saneringsplicht kan zich voordoen bij bestemmingswijzigingen. Gegevens over de 
bodemverontreiniging zijn bekend bij OVAM. Ook zijn er recent saneringswerken 
uitgevoerd op basis van het gebruik als electriciteitscentrale. Voor functies zoals 
recreatie, landbouw, natuur, wonen, … gelden strengere normen dan voor industrie-
terrein. Bodemverontreiniging zal sturend zijn voor mogelijke ontwikkelingen.
Daarnaast kan er ook nagedacht worden met OVAM over duurzaam materiaalbeheer. 
Er zijn er een aantal gebouwen die op heipalen gebouwd waren afgebroken, verder zit 
er nog bouwpuin, betonpalen, … in de grond.

Bereikbaarheid:
De site kan eenvoudig ingeschakeld worden in het recreatief (fiets)netwerk en is 
gemakkelijk bereikbaar voor verschillende functies via het water. De bereikbaarheid 
vanaf het land voor personen en logistiek transport is slecht.
Herbestemming moet inzicht scheppen in de impact op de mobiliteitssituatie. 
Wetende dat de A12 overbelast is en er geen grote invalswegen tot aan de site reiken. 
De spoorlijn is een belangrijk lineair element dat tot aan de Electrabelsite gaat. Deze 
wordt onderzocht zowel op vlak van zachte verbindingen als het heropnemen van zijn 
functie als spoorverbinding. In geval van deze laatste, moet er rekening mee gehou-
den worden dat op grondgebied Niel de sporen zijn onderbroken. Ook woonontwik-
kelingen hebben zich langsheen de lijn ontwikkeld en zijn een bepalende factor voor 
herinvulling ervan.

Polder van Schelle en Niel:
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Open ruimte lob polder van Schelle en Niel. Ook lob ten oosten van de dorpskern van 
Schelle.

Voedselproductie:
Er bevindt zich landbouw in de randen van de Electrabelsite. Deze kan ingezet 
worden wanneer het een meerwaarde vormt maar zal geen centrale focus vormen 
voor de ontwikkelingen op de site.
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5. Proces en resultaten

In eerste fase: ontwerpend onderzoek op verschillende scenario’s om gesprekken 
tussen mogelijke partners te begeleiden.
Tweede fase: planningsproces

Fase 1
1.	 Projectdefinitie wordt voorgesteld op het open ruimte platform 13  maart 2015

2.	 Goedkeuring financiering ontwerpend onderzoek 		  maart/april 2015

3.	 Aanbesteding ontwerpend onderzoek			   6 à 9  maanden
Het ontwerpend onderzoek gaat over het ontwikkelingspotentieel van de site geka-
derd in een ruimere context van het omgevende landschap.In het ontwerpend onder-
zoek worden potenties en knelpunten van de site d.m.v. ontwerpend onderzoek in 
scenario’s (zowel ruimtelijk, financieel, juridisch etc.) t.o.v.  elkaar afgewogen. Zo kan 
een weloverwogen keuze naar  één scenario gemaakt worden.

Raming kosten: 60.000 euro (exclusief BTW), financiering te spreiden over de betrok-
ken overheden uit het kernteam.

Daarnaast wordt de voltooide sanering van de site concreet gemaakt en wordt dit 
mee opgenomen in de opgave van het ontwerpend onderzoek.  Deze gegevens 
worden aangeleverd door Electrabel. Eventuele kosten worden gedragen door 
Electrabel.

Fase 2
4.	 Aanvang opmaak van een masterplan/BKP op basis van gekozen scenario.	
	
									         eind 2015 - 2016

5.	 Opmaak stedenbouwkundig/ juridisch kader
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6. Partners

Kernteam
•	 Gemeente Schelle
•	 Gemeente Niel
•	 Vlaamse Landmaatschappij – ‘Schelde en Rupel’
•	 Provincie Antwerpen - Strategisch project gebiedsprogramma Rupelstreek
•	 Waterwegen en Zeekanaal nv
•	 Ruimte Vlaanderen

Andere betrokken actoren
•	 Electrabel
•	 Agentschap voor Natuur en Bos
•	 Agentschap voor Onroerend Erfgoed
•	 OVAM
•	 Elia
•	 Eandis? 
•	 Dienst mobiliteit prov. Antwerpen
•	 Dienst Milieu en Natuurbeleid prov. Antwerpen
•	 Dienst Ruimtelijk planning prov. Antwerpen
•	 Dienst gebiedsgericht beleid prov. Antwerpen
•	 Dienst integraal waterbeheer prov. Antwerpen
•	 Provinciale ontwikkelingsmaatschappij POM 
•	 Vlaams Energieagentschap
•	 … 
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Pannenfabriek
Noorderkempen

Testcase Landschapsbouw
HET OPEN RUIMTE PLATFORM

 

PROJECTDEFINTIE 
Maart 2015
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Colofon

Versie 27 maart 2015

Opgesteld door Architecture Workroom 
Brussels (Joachim Declerck, Roeland Dudal, 
Tine Segers) 

Gesprekken:  
16/1 Peggy De Wit (Gemeente Oud-Turnhout) 

3/2 Christophe Vandevoort (Ruimte Vlaanderen)
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Testcase Pannenfabriek - 
Noorderkempen

SYNTHESE - De oude Pannenfabriek en zijn terrei-
nen op grondgebied van Oud-Turnhout, Turnhout en 
Ravels zoeken al jaren naar een nieuwe functie. De 
gebouwen kennen een erfgoedwaarde en het klei-
puttenlandschap heeft natuurlijke en recreatieve 
waarde. Er bevinden zich landbouweilanden binnen 
het gebied.  Het Open Ruimte Platform wil onder-
zoeken hoe de site verder kan ontwikkelen door het 
vrijwaren van zijn landschappelijke structuren en 
nieuwe vormen kan ontwikkelen van landschap 
bouwen in combinatie met andere functies. 
Resultaten moeten leiden tot een masterplan voor 
de site.
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1.1. Het versterken van de schaarse open ruimte in een sterk verstedelijkte con-

text
Vlaanderen is één van de meest verstedelijkte regio’s in Europa. De typische verkavelingen en 
hoge densiteit van stedelijke kernen die gelijkmatig uitgespreid zijn over het landschap 
hebben een verlies van landschappelijke structuren tot gevolg gehad. Vandaag verdwijnt per 
dag nog steeds 6ha open ruimte in Vlaanderen. Aan de ene kant wordt al jaren benadrukt dat 
Vlaanderen is volgebouwd, aan de andere kant doen de beschikbare woonuitbreidingsgebie-
den deze verdere consumptie van open ruimte en versnippering van het landschap 
vermoeden.

Toch is er een zoektocht gaande naar hoe de schaarse open ruimte bewaard en versterkt kan 
worden. Het landinrichtingsdecreet goedgekeurd in 2014 voorziet in herverkaveling met 
planologische ruil, Ruimte Vlaanderen onderzocht een contractbenadering die poogt minder 
generiek tewerk te gaan om landbouwpatrimonium los te koppelen van het terreingebruik.

Wat zijn de instrumenten die het mogelijk maken het landschap opnieuw naar boven te 
brengen en de open ruimte te verbinden?

 1.2. De versnipperde ruimte van Vlaanderen 
De verspreide bebouwing en versnipperde open ruimte in Vlaanderen brengt heel wat proble-
men met zich mee. Op ecologisch vlak heeft het een invloed op de biodiversiteit, isoleert het 
ecotopen en vermindert verbondenheid van natuurlijke structuren. Tegelijk brengt het een 
visuele degradatie van het landschap teweeg. Maar meer nog dan de ecologische en visuele 
gevolgen, werkt de versnippering van onze ruimte milieuverontreiniging in de hand. Door de 
verspreide bebouwing groeit de geluidshinder en wordt de lucht-, water- en bodemverontrei-
niging over het hele territorium uitgestrekt. Het feit dat België zo slecht scoort in het terug-
dringen van CO2-uitstoot heeft hier rechtstreeks mee te maken. “De Klimaatzaak” die in 
november 2014 gelanceerd werd, benadrukt de absolute urgentie en onderschatting van dit 
probleem in België. Noch de internationale als Europese drempels worden gehaald. Ook de 
veelvuldige overstromingen worden rechtstreeks aan onze verspreide bebouwing gelinkt. 
Door de grote verharding van het territorium komen de verkavelingen vaak letterlijk met hun 
voeten in het water te staan.

Het landschap opnieuw de bebouwde omgeving laten structureren zou een stap in de goede 
richting zijn voor een leefbaar territorium.

1. Aanleiding 
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1.3. Een reconversie van het huidig patrimonium?
Dat onze bebouwing zo verspreid is, maakt dat het huidig patrimonium niet altijd meer aan de 
eisen voldoet. Zo geraken villa’s en bungalows steeds moeilijker verkocht omdat ze niet 
voldoende bereikbaar zijn, in overstromingsgebied liggen, te energieverspillend of gewoon-
weg te groot zijn. Maar ook leegstaande hoeves of industrieel erfgoed moeten vaak lang op 
een geschikte koper moeten wachten – tot grote spijt van de eigenaars – omdat ze niet de 
juiste bereikbaarheid of gewestplanbestemming hebben.

Voor deze herbestemming is er vandaag een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig wil men 
de bestemming van percelen wijzigen. Dit wordt gezien als een trage en dure procedure die 
niet altijd zijn vruchten afwerpt en wordt nog bemoeilijkt wanneer de gebieden de gemeente-
grenzen overstijgen. Toch zouden met een reconversie van het bestaande patrimonium 
ingezet kunnen worden voor het bouwen van een nieuwe landschap.

1.4. Landschapsbouw: herontwikkeling van patrimonium en het opnieuw 

verbinden van open ruimte structuren
In een poging de open ruimte structuren te ontsnipperen en verbinden kan herontwikkeling 
van patrimonium een hefboom zijn. De balans wordt gezocht tussen het gebruiken en inzet-
ten van de open ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en het behouden en versterken van de 
open ruimte. Wat zijn de mogelijkheden om nieuwe vormen van landschap te bouwen? En 
welke rol kan het patrimonium hierin spelen?
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2. Context 

2.1. Lopende projecten

- Liereman: 
Wie: o.m. de Vlaamse Agentschappen 
voor Landbouw en Visserij en Ruimtelijke 
Ordening en de provinciale dienst 
Waterbeleid zijn hierbij betrokken. 
Gebied: Ten zuidoosten van de pannenfa-
briek ligt de grens van de perimeter van 
het Raamakkoord De Liereman (ten 
zuiden van het kanaal).  
Timing: Met M.B. van 13 juni 2014 wordt 
een hiervoor een natuurinrichtingsproject 
ingesteld en afgebakend.

- RUP Klei van de Kempen
Gebied: 27 oude kleiontginningsgebieden 
in de Kempen verspreidt over verschil-
lende gebieden 
Timing: vastgesteld in 2011 

Inhoud: Ruimtelijk uitvoeringsplan die de 
herbestemming voorziet van de kleiput-
ten rond de Pannenfabriek. Het gebied 
van de Pannenfabriek valt midden in het 
herbestemde gebied, maar is niet meege-
nomen in het RUP.

- Liereman als testgebied BRV:
Wie: Ruimte Vlaanderen, Mina-raad 
(trekker) 
Gebied: Gebied rond de Liereman, 
Oud-Turnhout 
Timing: Traject van 6 maanden (november 
2014 – april/mei 2015) 
Inhoud: Nagaan realisatie quick-wins 
door lopende projecten bij elkaar te bren-
gen, beter op elkaar af te stemmen, … en 
het testen van 2 strategieën uit het groen-
boek op het terrein voor aanbevelingen 
verder uitwerking beleidsplan.

- Mobiliteitsstudie Arendonk-Ravels-

Oud-Turnhout van Provincie Antwerpen
Wie: Provincie Antwerpen 
Gebied: Arendonk, Ravels, Oud-Turnhout
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










   






















 


















































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3. Ambitie

3.1. Ambitie lokaal
De eigenaar wil komen tot een verkoop van het eigendom, geheel al dan niet 
gedeeltelijk door verschillende actoren.

De gemeente Oud-Turnhout hoopt tot conclusies te komen die ook van 
toepassing zijn op andere sites in de omgeving.(bv. Vliegveld Weelde, vlieg-
veld Oud-Turnhout, …).

Ontwerpend onderzoek zou een zorgwekkend dossier moeten ombuigen tot 
een kans om nieuwe allianties en partnerschappen te sluiten. Zodat het 
dossier dat al jaren aansleept, omgevormd wordt tot een meerwaarde.

Scenario’s moeten natuurgebieden op bovenlokaal niveau verbinden. Grote 
aandacht gaat naar de kwaliteit van de leefomgeving voor de woonwijk, maar 
ook de camping.

Het ontwerpend onderzoek moet aanleiding geven tot het ontstaan van 
nieuwe partnerschappen en samenwerkingen.

3.2. Ambitie van het ORP
Met een casestudie Pannenfabriek in de Noorderkempen wil het Open Ruimte 
Platform innovatie stimuleren op vlak van instrumentarium voor het herbe-
stemmen van percelen en nieuwe vormen van landschap bouwen om de open 
ruimte te ontsnipperen. Dit vraagstuk beperkt zich niet alleen tot het onder-
zoeksgebied maar is exemplarisch voor een opgave die op verschillende 
plaatsen aan de orde is.

Er wordt gezocht naar families van opgaven, dit zijn weerkerende opgaven in 
het territorium die zich situeren tussen het maatwerk van gebiedsgericht 
werken en een gebiedsdekkende generieke aanpak van Vlaanderen. Het Open 
Ruimte Platform vertrekt bij deze case voor de familie van opgaven vanuit het 
toekomstperspectief “Landschapsbouw”. (zie brochure Het Open Ruimte
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Offensief).

Het is de ambitie om met deze testcase een lokale dynamiek en ambitie te 
versterken en tegelijk aanbevelingen te formuleren voor een wederkerende 
familie van opgaven. Er wordt gezocht naar conclusies op vlak van:

-	 instrumentarium, 
-	 nieuwe samenwerkingsvormen, 
-	 beleidsaanbevelingen.

De case mag niet opgesloten raken in een som van individuele belangen. De 
samenwerkingsvorm, het proces en uitbouw in het landschap en de mogelijke 
watergebonden activiteit kent een specificiteit binnen een lokale context, 
maar hangt steeds vast aan een reflectie over de herhaalbaarheid van deze 
testcase (wie, waar, wanneer, wat, hoe, …). Hiervoor dienen onder andere de 
momenten van terugkoppeling met het Open Ruimte Platform.

De testcase koppelt de zoektochten van verschillende lokale partners waarbij 
open gestaan wordt voor andere samenwerkingen. Er worden uitspraken 
gedaan over de mogelijke rol van nieuwe, innovatieve actoren, ... om tot een 
fijnere inzicht te komen in de familie van opgaven. Er zijn vandaag al heel wat 
nieuwe actoren actief in de open ruimte die zoeken naar nieuwe werkvormen 
en allianties en hebben een andere verhouding met overheden en middenveld. 
Soms werken deze heel lokaal, soms zijn zij op grotere schaal werkzaam. 
Conclusies van de testcase kunnen leiden tot het beschrijven van nieuwe 
actoren.

3.3. Ambitie van de opdracht
Fase 1: ontwikkelingsvisie voor de site – ontwerpend onderzoek

Fase 2: opmaak van masterplan voor de site en verkoop van de terreinen

Fase 3: uitvoering van deelplannen
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4. Opgave 

Het onderzoeken van een wederkerende opgave: scenario’s voor de herontwikkeling 
van bestaand patrimonium door nieuwe vormen van landschap te bouwen. Hierbij 
wordt innovatief instrumentarium onderzocht voor bestemmingswijzigingen van 
grond en het gebouwde. Dit vraagstuk beperkt zich niet alleen tot het onderzoeksge-
bied maar is exemplarisch voor een opgave die op verschillende plaatsen aan de 
orde is.

4.1. Onderzoekniveau: instrumentarium voor bestemmingswijziging
Het ontwerpend onderzoek vertrekt vanuit de strategische locatie van de site om het 
landschap te (her)verbinden. De site moet kunnen ingezet worden ter versterking van 
de open ruimte. Het vertrekt van kansen voor de open ruimte en zijn onmiddelijke 
omgeving en benadert het landschap op bovenlokale schaal.

Focus:
-	 bestemmingswijziging
-	 loskoppelen van inrichting van de terreinen en de gebouwen
-	 omgang met patrimonium en erfgoed

Extra aandacht voor: 
-	 Samenstelling van actoren voor aankoop van grote terreinen.
-	 Er zijn ideeën om een deel van de gebouwen te renoveren en in gebruik te 
nemen in functie van de (nog verder uit te werken) doelstellingen voor het projectge-
bied. We denken aan stille recreatie, archeologie, landbouw van vroeger en nu, 
gebruik van de landbouweilanden… Hiervoor is een gewestplanwijziging 
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noodzakelijk. Bij het uitwerken van concepten in de praktijk moet rekening gehouden 
worden met mogelijke alternatieven, kostprijs en kostprijsverdeling. Hierbij speelt 
ook de manier van aanpakken, het zo ruim mogelijk betrekken van partners en de 
communicatiestrategie. Er wordt – gemeentegrensoverschrijdend- gedacht vanuit 
de site en het landschap en de gecreëerde meerwaarden.

4.2. Onderzoeksgebied
De terreinen van de oude Pannenfabriek op grondgebied Arendonk, Turnhout en 
Oud-Turnhout staan te koop. Momenteel zijn deze in privaat eigendom. Het is een oud 
industrieel complex waarvan de oudste gebouwen teruggaan tot ca. 1920. Het 
onderzoeksgebied focust echter niet enkel op de site, maar bekijkt de site vanuit zijn 
ruimere context en in het landschap van de Kempen.

Gewestplanbestemming is grotendeels industriegebied (milieubelastende indus-
trie. GRUP ‘Oppervlaktedelfstoffenzone Klei van de Kempen’ heeft aangrenzende 
gronden herbestemd tot agrarisch gebied en natuurgebied)
Gezien de actuele gewestplanbestemming echter bedrijvigheid toelaat, de enige 
toegangsweg tot de site zich op de rand van een woonwijk op het grondgebied van 
Ravels bevindt, en de site al ruim 2 - 3 jaar te koop staat blijft de dreiging van een 
ongewenste invulling als het zwaard van Damocles boven het hoofd hangen van de 
gemeenten. 

De site van de oude Pannenfabriek zou een belangrijke schakel kunnen vormen om 
verschillende ruimtelijke componenten samen te brengen. Erfgoed ontmoet natuur, 
ontmoet landbouw, ontmoet recreatie waardoor niet enkel het verhaal gebracht 
wordt van de Pannenfabriek, maar ook het verhaal over de ontstane landschappen 
(geel-groene kamers) en haar economische en ruimtelijke context. De benadering 
van de problematiek gebeurt vanuit de eigenheid van de plek in plaats van vanuit een 
gemeentelijke visie over het eigen grondgebied. Het maken van een sterk ontwerp op 
de site van de oude pannenfabriek, samen met de visieontwikkeling voor de open 
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ruimte, kan inspireren voor gelijkaardige plekken binnen de geel-groene kamers in de 
Noorderkempen en met uitbreiding voor gelijkaardige gebieden in Vlaanderen.

Positie in het landschap
De site bevindt zich in een kleiputtenlandschap aan het kanaal Dessel-Turnhout-
Schoten. Het grenst aan het natuurgebied De Liereman ten zuiden en het Turnhouts 
Vennengebied in het noord-westen.
Binnen de natuurgebieden bevinden zich kleine landbouweilanden.

Op microniveau kan de site terug de historische erfgoedwaarde krijgen waarvoor ze 
geïnventariseerd werd, op mesoniveau kan de site betekenis krijgen voor de buurtbe-
woners en het campingterrein dat in de nabije omgeving gelegen is, alsook een 
functie krijgen in het landbouwgebeuren. Op macroschaal kan de site de link vormen 
tussen de grotere groen- en landbouwstructuren (Landschap de Liereman, 
Gewestbossen van Ravels, Turnhouts Vennegebied, ...) die in de Noorderkempen te 
vinden zijn.

De visievorming zoals neergelegd in de GRS-en van de gemeenten Turnhout, 
Oud-Turnhout en Ravels gaat uit van een vrijwaring van de open ruimte. Het GRS van 
Oud-Turnhout verwijst naar de uitwerking van een gebiedsgericht uitvoeringsplan. 

Oude ontginningsgronden van de pannenfabriek vormen waterplassen met een 
interessante natuur- en / of recreatiewaarde. Sinds het stopzetten van de activitei-
ten op de site van de pannenfabriek wordt de site te koop aangeboden. De voorge-
stelde initiatieven en ontwikkelingen lopen steevast spaak op de ruimtelijke ligging 
van de site en de gewestplanbestemming van de site en haar omgeving. Ook de 
ligging over verschillende gemeentegrenzen heen maakt een ontwikkeling of nieuwe 
invulling van de site complex. Momenteel wordt de site onderverhuurd aan bedrijven 
van wisselende aard om een leegstandsheffing te ontlopen. De multifunctionaliteit 
van de site, de integratie van verschillende beleidsdomeinen en het proactief preser-
veren van de site met historisch belang in een ecologisch waardevolle omgeving 
vraagt om een innovatieve aanpak.

Bovenlopen van de Aa
Provincie Antwerpen: waterloop AA (17 januari 2012 keurde het Waterschap Kleine 
Nete en Aa (gecoördineerd door het provincie-waterschapssecretariaat) de visie 
voor de bovenlopen van de Aa goed. Deze bestuurlijk gedragen visie heeft aan de 
waterlopen van dit stroomgebied een aantal functies toegekend. Aan het tracé ter 
hoogte van de pannenfabriek zijn vismigratie en natuurverbinding als functies 
toegekend (verbinding tussen Turnhouts Vennengebied en Landschap de Liereman).

Natuurwaarde
Het landbouwgebied (agrarisch gebied met ecologisch belang volgens het gewest-
plan) ten noordwesten van de pannenfabriek is gelegen in Habitatrichtlijngebied 
(BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout). Ook het bos en de kleiput-
ten aangrenzend aan het bedrijf behoren daartoe. Voor het realiseren van de natuur-
doelstellingen is samenwerking nodig met Natuurpunt en ANB. 
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Landbouwfuncties
De unieke ligging van de site tussen landbouwgebied, recreatiegebied en natuurge-
bied kan aangewend worden om samenwerkingsverbanden tussen de verschillende 
domeinen te realiseren. Mogelijke suggesties zijn machinering in het kader van de 
aanwezige landbouw opstarten: coöperatie inzake aankoop, gebruik, onderhoud van 
landbouwmachines, onderzoek naar de potenties op vlak van ruimte en landbouw, 
mogelijkheden voor glastuinbouw, expertisecentrum inzake onderzoek / verkoop 
technieken om emissies vanuit landbouw te reduceren, spin-off bedrijvensite voor de 
introductie/verwerking van nieuwe teelten/technieken (bv vezelhennepteelt), 
werkplek sociale economie, etc.
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5. Proces en resultaten

1. Voorbereiding: Goedkeuring financiering ontwerpend onderzoek 	 april/mei 2015

Er zijn afspraken tussen Ruimte Vlaanderen, Onroerend Erfgoed en de Gemeente 
Oud-Turnhout voor financiering van een ontwerpend onderzoek door Het Oversticht.

2. Fase 1: Ontwerpend onderzoek 					     6 tot 9 maanden

Het ontwerpend onderzoek zet in op bevraging  van partijen over mogelijke ontwikkelingspis-
tes voor de site in relatie tot een vergelijking van herbestemmingsinstrumentarium, onder-
zoeken van scenario’s voor ontwikkeling van de terreinen om te komen tot de aankoop door 
verschillende partijen. Resultaat is komen tot een voorkeursscenario dat aanleiding geeft tot 
de opmaak van een masterplan en deelontwikkelingen.

3. Conferentie Open Ruimte Platform					     voorjaar 2016

Dit is een horizon voor testcases om mogelijke conclusies te laten doorstromen.

4. Fase 2: Doorontwikkeling naar masterplan				    loop van 2016
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6. Partners

Kernactoren

Gemeente Oud-Turnhout 
Ruimte Vlaanderen 
Onroerend Erfgoed 
Provincie Antwerpen 
…

Andere betrokken actoren

Boerenbond,  
Natuurpunt,  
Gemeente Arendonk,  
Gemeente Ravels,  
Landbouw,  
Agentschap Natuur en Bos,  
VLM, … 
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